

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		上下水道課	
事業名		公共下水道管渠改築工事					
事業場所		高畠町大字 高畠外1地区 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥124,870,000-		落札率		99.3%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	第4回	摘要	
1	大浦工業（株）	132,900,000	130,900,000	129,900,000	126,900,000		
2	齋藤土木（株）	132,000,000	130,600,000	129,600,000	126,600,000		
3	（株）高橋建設	132,500,000	130,500,000	129,300,000	126,800,000		
4	羽山総合建設（株）	131,000,000	130,000,000	127,000,000	124,000,000	落札	
5	福島建設（株）	133,400,000	130,800,000	129,800,000	126,800,000		
6	ヤマザキ建設（株）	134,000,000	130,900,000	129,900,000	126,900,000		
7							
8							
9							
10							
【工事概要】							
推進工 施工延長 L=107.1m							
内訳 ・中大口径泥濃推進工 HP φ900mm L=95.1m ・鋼製さや管方式推進工 FRPM管 φ900mm L=12.0m							
立坑築造工							
内訳 ・両発進立坑 1カ所 ・発進到達立坑							
人孔築造工 2号人孔 2カ所							
薬液注入工 55カ所							
内訳 二重管ストレーナ工法（複相式） 73カ所							
		令和6年6月18日から令和6年12月20日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		建設課	
事業名		中央公園野球場バックスクリーン更新工事					
事業場所		高島町大字 高島 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 4 4， 3 9 0， 0 0 0－		落札率		99.1%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	大浦工業（株）		辞退				
2	（株）金子建設		辞退				
3	（株）矩広佐藤建設		44,600,000				
4	（株）高橋建設		44,850,000				
5	羽山総合建設（株）		44,000,000	落札			
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 ・ 既設バックスクリーン解体撤去      解体工、仮設工    一式 ・ バックスクリーン設置      基礎工、鉄骨工    一式 ・ 建築確認申請      建築確認申請手続き    一式							
【工事期間】		令和6年6月18日から令和6年12月25日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		上下水道課	
事業名		令和 6 年度 高畠町水道量水器購入事業					
事業場所		高畠町役場 上下水道課内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 3, 9 5 0, 0 0 0 -		落札率		80.7%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	愛知時計電機（株） 仙台支店		3,190,620				
2	アズビル金門（株） 東北支店		3,300,700				
3	東洋計器（株） 郡山営業所		3,188,200	落札			
4	（株）ニッコク 東北支店		4,468,750				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【業務概要】 量水器    φ 13mm－1,120個    φ 20mm－162個    φ 25mm－7個    φ 30mm－3個    φ 40mm－3個    φ 50mm－1個 φ 75mm－2個    φ 100mm－1個    φ 100mm（電磁式）－1個							
【履行期間】		令和6年6月18日から令和7年3月31日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		建設課	
事業名		道路巡視車購入事業					
事業場所		高島町大字 高島 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 4 , 4 1 0 , 0 0 0 -		落札率		100.0%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(有) 入間モータース		4,770,000	4,750,000	4,740,000	最低入札価格者と協議 の 結果4,410千円で落札	
2	(株) 大河原自動車販売		4,800,000	辞退			
3	(有) 木村モータース		4,810,000	辞退			
4	斎藤自動車整備工場		4,840,000	辞退			
5	(有) マルワ整備工場		4,840,000	辞退			
6	山村自動車（株）		4,850,000	4,760,000	辞退		
7	(株) 吉野自動車		4,806,000	辞退			
8							
9							
10							
【業務概要】  2400cc 4 輪駆動車 P H E V （プラグインハイブリット車） 高島町表示							
【履行期間】		令和6年6月5日から令和6年10月4日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		教育総務課	
事業名		和田小学校給食施設改修工事					
事業場所		高畠町大字 元和田 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 5, 3 0 0, 0 0 0 -		落札率		99.4%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株) 阿部建設		5,300,000				
2	(株) 大河原工務店		5,400,000				
3	(株) 矩広佐藤建設		5,270,000	落札			
4	(株) 高喜工務店		5,350,000				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<div>【工事概要】</div> <div>土間コンクリート工事 A = 41.8㎡</div> <div>厨房機器取り外し再設置 一式</div> <div>建築工事 一式</div> <div>食品庫 隙間シール充填 L = 45.2m</div> <div>※施工可能期間は、令和6年7月30日から令和6年8月22日まで</div>							
【工事期間】		令和6年6月18日から令和6年8月26日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		建設課	
事業名		高畠町空き家対策計画見直し業務					
事業場所		高畠町内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 2, 0 9 0, 0 0 0 -		落札率		95.7%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株) 協和コンサルタンツ 山形営業所		2,000,000	落札			
2	(株) パスコ 山形支店		3,030,000				
3	東日本総合計画（株） 山形支店		2,080,000				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<div>【業務概要】</div> <div>平成31年3月策定の計画を見直す 所有者不明土地対策計画の必要事項を追記し、両計画を兼ねる内容とする。 空き家所有（管理）者へのアンケート調査を行う。 各種空き家関連のパンフレット等をアンケート調査郵送時に同封する。 対象は、高畠町全域の空き家等とする。</div>							
【履行期間】		令和6年6月18日から令和6年10月4日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		建設課	
事業名		町道南陽高畠インター線舗装修繕工事					
事業場所		高畠町大字 川沼 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥8, 6 1 8, 0 0 0 -		落札率		99.8%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	アシストアーバン工業（株）		8,800,000				
2	齋藤土木（株）		8,750,000				
3	（株）高橋建設		8,700,000				
4	羽山総合建設（株）		8,600,000	落札			
5	みどり環境建設（株）		8,950,000				
6							
7							
8							
9							
10							
<div>【工事概要】</div> <div>施工延長 L = 200.0m</div> <div>切削工 路面切削 A = 1,340㎡</div> <div>舗装工 表層工 A = 1,340㎡</div> <div>安全施設工 区画線工 外側線 L = 400.0m 中央線 L = 100.0m</div>							
【工事期間】		令和6年6月18日から令和6年8月30日まで					

# 入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年6月14日		担当課		建設課	
事業名		町道町浦寺場線側溝整備工事					
事業場所		高畠町大字 亀岡 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 2 1, 0 4 3, 0 0 0 -		落札率		97.4%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株) 金子建設		20,700,000				
2	(有) 近野工務店		20,700,000				
3	齋藤土木（株）		20,800,000				
4	(株) ナガサワ		20,800,000				
5	福島建設（株）		20,500,000	落札			
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 施工延長 L = 97.8m 土工 一式 側溝工 鉄筋コンクリート側溝 B900-H900 L = 4.0m B600-H600 L = 91.0m 舗装復旧工 表層 A = 260.0㎡ 上層路盤工 A = 30.0㎡ 下層路盤工 A = 30.0㎡							
【工事期間】		令和6年6月18日から令和6年10月31日まで					