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高畠町大字高畠地内 入札方法 条件付き一般競争入札

入　札　結　果　報　告　書

【工事概要】

2,740,000,000

【工事期間】

・建築用途：　庁舎

・建築場所：　東置賜郡高畠町大字高畠字不動作436 他

・規模：　地上３階

・構造：　鉄筋コンクリート造　一部鉄骨造

・延床面積：　庁舎棟 5,519.12㎡　付属棟 131.30㎡　合計 5,650.42㎡

・建築工事：　一式　　・電気設備工事：　一式　　・機械設備工事：　一式

（注）ZEB化工事対象外

契約の効力の発生する日の翌日から令和7年3月31日まで

2,672,000,000

2,340,000,000

2,770,000,000

後藤・升川・弘栄・電化 特定建設工事共同企業体

大林組・羽山総合建設・東北電機鉄工・山形企業 特定建

設工事共同企業体

橋本店・小野建設・スズデン・遠藤設備建設 共同企業体

入札日

事業名

事業場所

予定価格（税抜）

安藤ハザマ・米木・ユアテック・黒澤　共同企業体

業者名

高畠町新庁舎建設工事

落札率

第１回 第２回 第３回

90.7%

令和5年4月3日 担当課 企画財政課

￥２，５７８，８３０，０００
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事業名 新庁舎建設に伴う構造物撤去工事

入　札　結　果　報　告　書
入札日 令和5年4月3日 担当課 企画財政課

事業場所 高畠町大字高畠地内 入札方法 指名競争入札

予定価格（税抜） ￥１５，７３０，０００ 落札率 97.9%

業者名 第１回 第２回 第３回

アシストアーバン工業（株） 15,800,000

（株）金子建設 16,000,000

（有）近野工務店 15,700,000

齋藤土木（株） 15,400,000

（株）髙橋建設 15,600,000

（株）ナガサワ 15,800,000

みどり環境建設（株） 15,500,000

・アスファルト舗装版撤去　Ａ＝3,754㎡

・改良路盤撤去　Ａ＝3.754㎡

・排水側溝撤去　Ｌ＝157.0m

・集水桝撤去　Ｎ＝３基

・標識撤去　Ｎ＝７基

・縁石等撤去　縁石　Ｌ＝20.0m　Ｌ型側溝　Ｌ＝50.0m

・雑工　一式

【工事期間】 令和5年4月5日～令和5年6月16日

【工事概要】
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事業名 令和５年度広報たかはた印刷製本業務

入　札　結　果　報　告　書
入札日 令和5年4月3日 担当課 企画財政課

事業場所 高畠町大字高畠地内 入札方法 指名競争入札

予定価格（税抜） ￥６５８，０００ 落札率 92.8%

業者名 第１回 第２回 第３回

カトヤ印刷 614,000

（有）寄清堂印刷 613,500

（有）高畠印刷 611,000

【事業期間】 　令和５年５月～令和６年３月

【事業概要】

・「広報たかはた」の印刷製本

・履行期間：　令和５年５月号から令和６年４月号まで

・発行回数：　１２回（毎月１回）

・発行日：　　毎月１日

・ページ数：　２８頁を標準とする（頁の増減あり）

・発行部数：　１号につき７，７００部
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事業名 令和５年度 たかはた議会だより印刷製本業務

入　札　結　果　報　告　書
入札日 令和5年4月3日 担当課 議会事務局

事業場所 高畠町大字高畠地内 入札方法 指名競争入札

予定価格（税抜） ￥４０１，０００ 落札率 92.2%

業者名 第１回 第２回 第３回

　カトヤ印刷 369,900

　有限会社寄清堂印刷 372,000

　有限会社高畠印刷 372,000

・「たかはた議会だより」の印刷製本

・発行回数：　年４回（３月・６月・９月・１２月の各定例会後４回発行）

・発行部数：　１号につき７，４００部

・ページ数：　１８頁を標準とする（頁の増減あり）

【事業期間】 令和5年4月3日～令和6年1月31日

【事業概要】
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事業名 高畠小学校プールサイド改修工事

入　札　結　果　報　告　書
入札日 令和5年4月3日 担当課 教育総務課

事業場所 高畠町大字高畠地内 入札方法 指名競争入札

予定価格（税抜） ￥１０，５３０，０００ 落札率 93.0%

業者名 第１回 第２回 第３回

（株）吾妻スポーツ 9,800,000

大浦工業（株） 10,750,000

（株）髙橋建設 9,950,000

長谷川体育施設（株）山形営業所 10,300,000

・撤去工　一式

・下地ゴムチップ補修工　一式

・防滑シート貼り工事　一式

【工事期間】 令和5年4月5日～令和５年6月20日

【工事概要】


