

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	上下水道課		
事業名	公共下水道管渠改築工事				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 34,780,000	落札率	99.1%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）	34,500,000			<b>落札</b>
2	（株）高橋建設	35,150,000			
3	羽山総合建設（株）	34,600,000			
4	福島建設（株）	35,200,000			
5	ヤマザキ建設（株）	35,300,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【工事概要】</b></p> <p>○推進工 L = 41.5m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低耐荷力推進工 L = 31.6m VM</li> <li>・鋼製さや管推進工 L = 9.9m VU350 (SP 500)</li> </ul> <p>○両発推進坑 N = 2箇所</p>					
<b>【工事期間】</b>		令和5年6月16日～令和5年12月1日			

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	社会教育課		
事業名	高島町文化ホール舞台照明設備リース事業				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 9 2 3, 0 0 0	落札率	99.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	NECキャピタルソリューション（株）東北支店	辞退			
2	FLCS（株）東北支店	辞退			
3	東京センチュリー（株）東北支店	辞退			
4	みずほ東芝リース（株）	922,400			落札
5	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）	辞退			
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【事業概要】</b></p> <p>フットライト、花道フットライト：コンセプトプラグ交換8個、コンセプトボックス1個      フロアコンセントボックス：18個</p> <p>第1～2ポーターライト：ライト14台、ジョイントボックス2台、端子箱2台、ケーブル2本      ×2</p> <p>第1～3サスペンションライト：C型コンセント36口、DMXコネクタ1口、Eコンセント2口、ケーブル1本、端子箱1箱      ×3</p> <p>サスペンション用ライト：ハロゲンライト60台      フロントサイドライト：ハロゲンライト24台、C型コンセント12個</p> <p>シーリングライト：ハロゲンライト24台、C型コンセント24口      ピンスポットライト：クセノンピンスポットライト2台、C型コンセント2口、電球（クセノン除く）実数、予備</p> <p>移動照明具：LED150Wハンガー付き24台、280Wハンガー付き4台、DMXケーブル式      各種延長ケーブル：総延長956m      スタンド：4本      プラグ：115個</p> <p>調光装置部品（直流電源他）：一式      ワイヤレス送信機：2台      主管調光器盤：舞台直回路ユニット一式、監視モニター・ソフト一式</p> <p>DMX信号パッチ盤：      コネクタパネル1台、ノード・制御ユニット一式</p>					
<b>【事業期間】</b>	令和6年2月1日～令和16年1月31日（リース期間）				

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	企画財政課		
事業名	二井宿キャンプ場測量設計業務				
事業場所	高島町大字二井宿地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 9, 070, 000	落札率	94.8%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(有) アオキ調査設計事務所	11,250,000	9,150,000	8,600,000	<b>落札</b>
2	(有) ケンコン	12,500,000	10,950,000	辞退	
3	(株) 光南設計	12,220,000	10,900,000	8,900,000	
4	新和設計 (株)	12,500,000	辞退		
5	明光技研 (株)	12,900,000	11,000,000	8,800,000	
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【委託概要】</b></p> <p>1. 進入路に関する事項            (1) 基準点測量 (2) 水準測量 (3) 現地測量 (4) 路線測量 (5) 用地測量</p> <p>2. キャンプ場に関する事項            (1) 建物設計 (2) 設備設計 (3) 外構設計</p>					
<b>【委託期間】</b>	令和5年6月16日～令和5年11月30日				

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	建設課		
事業名	高島町営住宅等長寿命化計画改定業務				
事業場所	高島町大字高島地内他	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 4, 9 8 7, 0 0 0	落札率	80.2%		
No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 協和コンサルタンツ山形営業所	4,000,000			<b>落札</b>
2	(株) パスコ山形支店	5,360,000			
3	東日本総合計画 (株) 山形支店	4,840,000			
4	(株) ビー・エイチ・シー	4,280,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>【委託概要】</b> ・ 高島町営住宅等長寿命化改定業務（平成25年12月策定）について見直し改訂を行う。 ・ 計画対象 町営住宅 4 団地					
<b>【委託期間】</b>		令和5年6月16日～令和6年2月29日			

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	建設課		
事業名	町道一本柳糠野目線舗装修繕工事				
事業場所	高島町大字福沢地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 9, 0 2 5, 0 0 0	落札率	94.1%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）	8,700,000			
2	齋藤土木（株）	8,650,000			
3	（株）高橋建設	8,500,000			落札
4	羽山総合建設（株）	8,600,000			
5	ヤマザキ建設（株）	辞退			
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【工事概要】</b></p> <p>舗装修繕延長 L = 100.0m</p> <p>1.表層工 A = 685.0㎡</p> <p>2.路上路盤再生工 A = 685.0㎡</p> <p>3.安全施設工 区画線 L = 200m（外側線） L = 50m（中央線）</p> <p>4.すりつけ工 A = 290.0㎡</p>					
<b>【工事期間】</b>		令和5年6月16日～令和5年8月10日			

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	建設課		
事業名	町道中島中線側溝整備工事				
事業場所	高島町大字中島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 3, 1 7 0, 0 0 0	落札率	99.3%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	3,200,000			
2	(有) 近野工務店	3,350,000			
3	(株) ナガサワ	3,250,000			
4	みどり環境建設 (株)	3,150,000			落札
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【工事概要】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土工 N = 一式</li> <li>・側溝工 L = 41m</li> <li>・集水枡工 N = 1箇所</li> <li>・舗装工 A = 25㎡</li> </ul>					
<b>【工事期間】</b>		令和5年6月16日～令和5年8月31日			

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	建設課		
事業名	町道町裏寺場線側溝整備工事				
事業場所	高島町大字亀岡地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 1 1, 6 1 6, 0 0 0	落札率	99.0%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）	11,650,000			
2	羽山総合建設（株）	11,800,000			
3	福島建設（株）	11,500,000			落札
4	ヤマザキ建設（株）	11,700,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【工事概要】</b></p> <p>○施工延長 L = 89.7m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土工： 一式</li> <li>・水路工： 鉄筋コンクリート水路 1300×1000 L = 50.0m</li> <li>・カルバート工： ボックスカルバート 800×800 L = 4.0m</li> <li>・舗装復旧工： 表層工 A = 31.0㎡ 上層路盤工 A = 29.0㎡ 下層路盤工 A = 25.0㎡</li> <li>・構造物取壊し工： 一式</li> </ul>					
<b>【工事期間】</b>	令和5年6月16日～令和5年9月30日				

# 入札結果報告書

入札日	令和5年6月14日	担当課	建設課		
事業名	町道本町泉岡線側溝整備工事				
事業場所	高島町大字亀岡地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 5, 2 3 3, 0 0 0	落札率	95.5%		
No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）	5,200,000			
2	齋藤土木（株）	5,150,000			
3	（株）高橋建設	辞退			
4	福島建設（株）	5,000,000			<b>落札</b>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【工事概要】</b></p> <p>○施工延長 L = 108.5m</p> <p>・土工： 一式</p> <p>・側溝工： 鉄筋コンクリート水路 400×400 L=2.00m    600×500 L=89.0m    600×800 L=18.0m</p> <p>・集水桝工： 2箇所</p>					
<b>【工事期間】</b>		令和5年6月16日～令和5年9月30日			