入　札　結　果　報　告　書

入札日	令和8年10月15日	担当課	建設課
事業名	町道林崎大在家線　側溝整備工事		
事業場所	高畠町大字高畠地内	入札方法	指名競争入札
予定価格（税抜）	¥11,290,000	落札率	93.0%

No.	業者名	第１回	第２回	第３回	摘要
1	大浦工業（株）	10,500,000	落札		
2	齋藤土木（株）	10,800,000			
3	（株）ナガサワ	10,950,000			
4	福島建設（株）	11,100,000			
5	みどり環境建設（株）	10,980,000			
6					
7					
8					
9					
10					

【事業概要】

施工延長　　L=135.18m

・土工一式

・暗渠工　　遠心ボックスカルバート　L=19.23m

・側溝工　　道路用側溝　300×300　L＝88.0m

勾配調整側溝　300×400　L ＝41.0m

勾配調整側溝　300×500　L ＝13.0m

【工期】	令和8年10月19日～令和9年3月19日

入　札　結　果　報　告　書

入札日	令和8年10月15日	担当課	上下水道課
事業名	水圧低下解消事業　配水管布設替工事　設計業務		
事業場所	高畠町大字高畠・根岸地内	入札方法	指名競争入札
予定価格（税抜）	¥12,550,000	落札率	94.8%

No.	業者名	第１回	第２回	第３回	摘要
1	（株）新光コンサルタント　山形事務所	12,150,000			
2	新日本設計（株）　東北支社　山形事務所	12,400,000			
3	（株）東洋設計事務所　山形出張所	12,900,000			
4	山形設計（株）	11,900,000	落札		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

【事業概要】

・配水管

DIP-GXφ150他

L=830m

設計協議　　３回

【工期】	令和8年10月16日～令和9年3月17日

入　札　結　果　報　告　書

入札日	令和8年10月15日	担当課	上下水道課
事業名	石綿管更新事業　第３配水池配水管布設替工事　設計業務		
事業場所	高畠町大字塩森地内	入札方法	指名競争入札
予定価格（税抜）	¥9,430,000	落札率	94.4%

No.	業者名	第１回	第２回	第３回	摘要
1	（株）新光コンサルタント　山形事務所	9,100,000			
2	新日本設計（株）東北支社　山形事務所	9,300,000			
3	（株）東洋設計事務所　山形出張所	9,900,000			
4	山形設計（株）	8,900,000	落札		
5					
6					
7					
8					
9					
10					

【事業概要】

布設替　　・DIP-GXφ200　L=230m
　　・DIP-GXφ250　L=350m
設計協議　　３回

【工期】	令和8年10月16日～令和9年3月17日