

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	上下水道課		
事業名	町道北裏中線配水管布設替工事 第1工区				
事業場所	高畠町大字高畠地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥26,050,000-	落札率	99.8%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	26,800,000	26,400,000	26,200,000	
2	(有) 県南設備工業	26,700,000	26,400,000	26,200,000	
3	(有) 近野工務店	26,800,000	26,450,000	26,200,000	
4	(株) ナガサワ	26,800,000	26,400,000	26,200,000	
5	(株) ハギウダ	26,500,000	26,300,000	26,000,000	落札
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管 DIP-GX φ150mm L=206.0m ・ 消火栓 既設地上式単口消火栓接続 N=2基 ・ 仮設配管 PP φ50mm L=90.5m PP φ25mm L=50.8m ・ 給水管 給水管分岐件数 N=18件 					
【工事期間】		令和6年5月22日から令和6年9月20日まで			

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	上下水道課		
事業名	町道北裏中線配水管布設替工事 第2工区				
事業場所	高畠町大字高畠地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥45,840,000-	落札率	99.3%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	45,700,000			
2	(有) 県南設備工業	45,500,000	落札		
3	(有) 近野工務店	46,000,000			
4	(株) ナガサワ	45,700,000			
5	(株) ハギウダ	46,000,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管 DIP-GX φ150mm L=217.5m HPPE φ75mm L=81.8m ・ 消火栓 既設地上式単口消火栓接続 N=1基 ・ 仮設配管 PP φ50mm L=149.0m PP φ25mm L=143.0m ・ 給水管 給水管分岐件数 N=23件 					
【工事期間】		令和6年5月22日から令和6年9月20日まで			

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	教育総務課		
事業名	小学校印刷機リース業務				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥47,500-	落札率	95.4%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株)三和	50,376			
2	ふみや文具店	46,250			
3	(株)メコム 米沢支店	45,300	落札		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【業務概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高島町立小学校 6校 <li style="padding-left: 20px;">リース契約期間（5年間） 令和6年7月1日～令和11年6月30日 ・リソグラフ SF635-II（A3対応） <li style="padding-left: 20px;">RISO架台NタイプIII <li style="padding-left: 20px;">搬入・搬出・設定含み 					
【業務期間】	令和6年7月1日から令和11年6月30日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	建設課		
事業名	下町地区調整池整備工事				
事業場所	高畠町大字糠野目地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥64,910,000-	落札率	99.8%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）	辞退			
2	大浦工業（株）	65,350,000			
3	（株）金子建設	65,000,000			
4	（株）高橋建設	64,800,000	落札		
5	羽山総合建設（株）	65,200,000			
6	福島建設（株）	65,600,000			
7	みどり環境建設（株）	65,200,000			
8					
9					
10					
【工事概要】 ・掘削工 V=11,100m ³ ・盛土工 V=990 m ³ ・法覆護岸工 A=1,340m ² ・集水柵工 N=3カ所					
【工事期間】	令和6年5月22日から令和6年11月30日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日		担当課	建設課		
事業名	百野橋補修工事 第2工区					
事業場所	高畠町大字入生田地内			入札方法	指名競争入札	
予定価格(税抜)	¥26,720,000-			落札率	99.2%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要	
1	大浦工業(株)	27,000,000				
2	(有)近野工務店	26,900,000				
3	齋藤土木(株)	26,700,000				
4	羽山総合建設(株)	26,700,000				
5	福島建設(株)	26,900,000				
6	ヤマザキ建設(株)	26,500,000	落札			
7						
8						
9						
10						
【工事概要】 ・伸縮継手工 N=3カ所 ・高欄工 L=72m ・橋面工 A=173㎡ ・断面修復工 V=0.052㎡ ・現場塗装工 A=410㎡						
【工事期間】	令和6年5月22日から令和6年8月30日まで					

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	建設課		
事業名	町道砂川線舗装修繕工事				
事業場所	高畠町大字入生田地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 36,910,000 -	落札率	97.5%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）	36,500,000			
2	（株）高橋建設	36,500,000			
3	羽山総合建設（株）	36,300,000			
4	福島建設（株）	36,700,000			
5	ヤマザキ建設（株）	36,000,000	落札		
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装修繕延長 L=540.0m ・ 表層工 A=2,970㎡ ・ 路上路盤再生工 A=2,970㎡ ・ 安全施設工（区画線） 外側線 L=1,080m 中央線 L=270m 					
【工事期間】		令和6年5月22日から令和6年8月30日まで			

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日		担当課	建設課		
事業名	スマートIC事業 町道一本柳山崎線舗装新設工事					
事業場所	高畠町大字山崎地内			入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）	¥54,790,000-			落札率	99.5%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要	
1	大浦工業（株）	55,700,000				
2	（株）金子建設	55,200,000				
3	（株）高橋建設	56,000,000				
4	羽山総合建設（株）	54,500,000	落札			
5	福島建設（株）	55,100,000				
6	ヤマザキ建設（株）	辞退				
7						
8						
9						
10						
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装延長 L=532.1m ・ 表層工 A=4,945.4㎡ ・ 基層工 A=4,945.4㎡ ・ 区画線工 ・ 防護柵工 						
【工事期間】		令和6年5月22日から令和6年9月30日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日		担当課	企画課	
事業名	第6次総合計画（後期計画）本編印刷製本業務				
事業場所	高畠町大字高畠地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）	¥660,000-		落札率	70.5%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	カトヤ印刷	495,000			
2	（有）寄清堂印刷	480,000			
3	（有）高畠印刷	465,000	落札		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
【業務概要】 ・サイズ A4版 ・印刷部数 300部					
【工事期間】	令和6年5月22日から令和6年6月28日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	財政課		
事業名	高島町新庁舎町産木材家具購入事業				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥39,416,300-	落札率	98.7%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	荒井金物企業組合	辞退			
2	(有) 寄清堂印刷	44,225,000			
3	(有) 高島印刷	41,000,000			
4	(有) 東北通信システム	41,995,000			
5	ふみや文具店	38,900,000	落札		
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【業務概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1F エントランスホール テーブル 2台 チェア 8脚 待合スペース 廊下 袖なしベンチ 8脚 ・ 2F 町長室、副町長室、教育長室 デスク（両袖） 各1台 ・ 3F 正副議長室 デスク（片袖） 2台 ロビー ベンチ 2台 議場内 議長、局長席、花台 1台 議長用ステージ 1台 議員席机（2人掛け） 8台 執行部席（3人掛け） 4台 執行部席（4人掛け） 4台 質問席机 1台 答弁席机 1台 投票箱設置机 1台 					
【工事期間】	契約の効力の発生する日の翌日から令和7年4月30日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	財政課		
事業名	町道筋南線道路整備工事				
事業場所	高畠町大字二井宿地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥13,230,000-	落札率	99.8%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	14,300,000	13,800,000	13,500,000	
2	(有) 近野工務店	14,250,000	13,830,000	13,570,000	
3	齋藤土木(株)	14,200,000	13,850,000	13,500,000	
4	(株) ナガサワ	14,000,000	13,700,000	13,200,000	落札
5	みどり環境建設(株)	14,200,000	13,900,000	13,600,000	
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工延長 L=88.3m ・ 舗装工 表層工、上層路盤工 町道部 A=367㎡ 県道部 A=33㎡ 下層路盤工 町道部 A=367㎡ 県道部 A=19㎡ ・ 函渠工 ボックスカルバート 500×500 L=9.8m ・ 配水構造物 落蓋式側溝 300×300 L=207m 集水桝 1.0×1.0×1.6 N=1カ所 ・ 土工、法面工、縁石工、防護柵工、安全施設工、道路付属施設工、構造物撤去工、進入路工 一式 					
【工事期間】	令和6年5月22日から令和6年10月10日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日		担当課	建設課		
事業名	町道高坂横1号線舗装修繕工事					
事業場所	高畠町大字竹森地内		入札方法	指名競争入札		
予定価格(税抜)	¥3,453,000-		落札率	99.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要	
1	大浦工業(株)	3,530,000				
2	(有)近野工務店	3,600,000				
3	齋藤土木(株)	3,450,000	落札			
4	(株)ナガサワ	3,500,000				
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工延長 L=120m ・ 舗装工 表層工 A=290.0㎡ <ul style="list-style-type: none"> 上層路盤工 A=290.0㎡ 下層路盤工 A=300.0㎡ 						
【工事期間】	令和6年5月22日から令和6年7月31日まで					

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	建設課		
事業名	町営住宅団地テレビドアホン購入事業				
事業場所	高島町大字安久津・高島・福沢南地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥1,297,000-	落札率	98.7%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	荒井金物企業組合	2,397,200	2,350,000	失格	
2	(有)八木電気	1,920,000	1,310,000		
3	(株)吉田電気	1,330,000	1,280,000	落札	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【事業概要】 ・御入水団地 16戸、弥生団地 22戸、福沢団地 14戸 計52戸分</p>					
【設置期間】		令和6年5月22日から令和6年8月30日まで			

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	建設課		
事業名	町営住宅団地火災警報器購入事業				
事業場所	高島町大字安久津・高島・福沢南地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥942,000-	落札率	97.7%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	荒井金物企業組合	1,314,800	1,250,000	失格	
2	(有)八木電気	1,437,000	990,000	945,000	
3	(株)吉田電気	999,000	949,000	920,000	落札
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【事業概要】 ・御入水団地 16戸分 32個、弥生団地 22戸分54個、福沢団地 14戸分34個、大町団地 16戸分32個 計152個</p>					
【設置期間】		令和6年5月22日から令和6年8月30日まで			

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	建設課		
事業名	令和6年度 区画線設置工事				
事業場所	高畠町大字高畠地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥2,079,000-	落札率	79.3%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株)石川	1,690,000			
2	(株)トウショー	1,680,000			
3	(株)ニューライン	1,650,000	落札		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工延長 L=120m ・ 舗装工 表層工 A=290.0㎡ <ul style="list-style-type: none"> 上層路盤工 A=290.0㎡ 下層路盤工 A=300.0㎡ 					
【工事期間】	令和6年5月22日から令和6年7月31日まで				

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	建設課		
事業名	スマートIC事業 道路案内標識板設計業務				
事業場所	高畠町大字全域地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥9,024,000-	落札率	98.6%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株)協和コンサルタンツ 山形営業所	9,500,000			
2	大日本ダイヤコンサルタント(株) 山形営業所	9,100,000			
3	(株)福山コンサルタント 山形営業所	8,900,000	落札		
4	(株)復建技術コンサルタント 山形支店	9,050,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【業務概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置箇所数 N=19基 <p>設計内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計計画 ・現地踏査 ・案内標識配置計画 ・関係機関協議 ・設計、数量計算、設計計算 など 					
【委託期間】		令和6年5月22日から令和7年2月28日まで			

入札結果報告書

入札日	令和6年5月20日	担当課	福祉課		
事業名	第3期子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査分析業務				
事業場所	高畠町大字高畠地内（高畠町役場内）	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥2,000,000-	落札率	90.0%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株)ぎょうせい 東北支社	3,900,000			
2	(株)サーベイリサーチセンター	2,500,000			
3	(株)東北情報センター	1,800,000	落札		
4	富士商事(株)	3,520,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
【業務概要】 ・第3期子ども・子育て支援事業計画（令和7年度から11年度）策定のための基礎資料とするためのアンケートによるニーズ調査 未就学児～小学3年生 1,200世帯（ペーパーとWEBによる調査）					
【委託期間】	令和6年5月22日から令和6年9月30日まで				