

# 入札結果報告書

入札日	令和6年4月15日		担当課	上下水道課	
事業名	高島町飲料水水質検査業務				
事業場所	高島町大字安久津地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 5, 4 9 0, 0 0 0		落札率	90.9%	
No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 江東微生物研究所 米沢営業所	4,990,000	落札		
2	(株) 新環境分析センター	5,050,000			
3	(株) 丹野	5,747,000			
4	東北環境開発(株) 山形支店	5,460,000			
5	日本環境科学(株)	5,580,000			
6	(一財) 山形県理化学分析センター	5,160,000			
7					
8					
9					
10					
【事業概要】					
【事業期間】	令和6年4月17日～令和7年3月17日				

# 入札結果報告書

入札日	令和6年4月15日	担当課	上下水道課		
事業名	高島町上水道区域 給・配水管漏水調査業務				
事業場所	高島町上水道区域	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 3, 6 0 0, 0 0 0	落札率	88.9%		
No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) サンスイ 東北支社	3,400,000			
2	(株) 東北漏水	3,570,000			
3	東日本漏水調査 (株)	3,200,000	落札		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【事業概要】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給水管 N = 2, 9 0 0 戸</li> <li>・ 配水管 L = 2 6. 0 km</li> </ul>					
<b>【事業期間】</b>	令和6年4月17日～令和7年3月10日				

# 入札結果報告書

入札日	令和6年4月15日	担当課	上下水道課		
事業名	公共污水枿設置工事 第2工区				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 1, 6 6 0, 0 0 0	落札率	96.4%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 高橋建設	1,695,000			
2	(株) ナガサワ	1,650,000			
3	福島建設(株)	1,600,000	落札		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【事業概要】</b></p> <p>・ 公共污水枿設置 N = 1 基</p>					
<b>【事業期間】</b>	令和6年4月17日～令和6年6月28日				

# 入札結果報告書

入札日	令和6年4月15日	担当課	建設課		
事業名	町道舗装補修工事 その1				
事業場所	高島町大字高島・糠野目・屋代地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 4, 9 6 0, 0 0 0	落札率	99.8%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	5,050,000			
2	羽山総合建設 (株)	4,950,000	落札		
3	福島建設 (株)	5,150,000			
4	みどり環境建設 (株)	5,100,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【事業概要】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加温合材補修 施工数量 40 t (4~5 t /日)</li> <li>・ 高島、糠野目、屋代地区</li> </ul>					
<b>【事業期間】</b>	令和6年4月17日～令和6年10月31日				

# 入札結果報告書

入札日	令和6年4月15日	担当課	建設課		
事業名	町道舗装補修工事 その2				
事業場所	高島町大字二井宿・亀岡・和田地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 4, 9 6 0, 0 0 0	落札率	99.8%		
No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	大浦工業（株）	5,540,000			
2	（有）近野工務店	5,200,000			
3	（株）高橋建設	5,160,000			
4	ヤマザキ建設（株）	4,950,000	落札		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p><b>【事業概要】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 加温合材補修 施工数量 40 t （4～5 t /日）</li> <li>・ 二井宿、亀岡、和田地区</li> </ul>					
<b>【事業期間】</b>	令和6年4月17日～令和6年10月31日				