

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年5月26日		担当課		建設課				
事業名		八坂橋補修工事								
事業場所		高畠町大字深沼地内			入札方法		指名競争入札			
予定価格（税抜）		¥ 5 9， 4 0 0， 0 0 0			落札率		99.8%			
No.	業者名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		摘要	
1	アシストアーバン工業(株)		60,360,000		59,600,000					
2	(株)金子建設		62,000,000		59,500,000					
3	齋藤土木(株)		60,000,000		59,500,000					
4	羽山総合建設(株)		60,000,000		59,500,000					
5	福島建設(株)		60,900,000		59,600,000					
6	みどり環境建設(株)		59,800,000		59,300,000		落札			
7	ヤマザキ建設(株)		60,500,000		59,700,000					
8										
9										
【工事概要】										
・ 橋面防水 A=362㎡										
・ 支承補修 N=12基										
・ 伸縮装置補修 L=18.2 m										
・ 防護柵補修 L=124m										
・ 仮設工 N = 1式										
【工事期間】		令和7年6月21日～令和8年1月15日								

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年5月26日		担当課	建設課	
事業名		下町地区調整池整備工事				
事業場所		高畠町大字糠野目地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 6 4， 4 8 0， 0 0 0		落札率	99.6%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	大浦工業(株)		65,240,000	64,840,000	64,640,000	
2	(株)金子建設		66,000,000	64,900,000	64,600,000	
3	(株)高橋建設		65,000,000	64,700,000	64,200,000	落札
4	羽山総合建設(株)		辞退			
5	福島建設(株)		65,900,000	64,900,000	64,600,000	
6	みどり環境建設(株)		65,200,000	64,900,000	64,600,000	
7	ヤマザキ建設(株)		65,500,000	64,900,000	64,650,000	
8						
9						
10						
【工事概要】 ・ 土工 N = 1 式 ・ 法覆護岸工 N = 1 式 ・ 排水構造物工 N = 1 式 ・ 立入防護柵工 N = 1 式 ・ ポンプ庫 N = 1 棟						
【工事期間】		令和7年6月21日～令和8年1月15日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年5月26日		担当課	建設課	
事業名		町道安久津高畠線歩道整備工事				
事業場所		高畠町大字安久津地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 5 4， 7 9 8， 0 0 0		落札率	96.3%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	大浦工業(株)		52,750,000	落札		
2	(株)金子建設		53,500,000			
3	齋藤土木(株)		53,200,000			
4	(株)高橋建設		53,800,000			
5	羽山総合建設(株)		53,200,000			
6	福島建設(株)		53,400,000			
7	ヤマザキ建設(株)		辞退			
8						
9						
10						
【工事概要】 施工延長 L=497.66m ・土工 一式 ・排水工 側溝工：道路用側溝 各種 L=485.0m、勾配調整側溝 各種 L=73.0m ・舗装工 車道舗装工：表層工 1,460㎡、上層路盤工 1,460㎡ ・縁石工 標準部：182.0m						
【工事期間】		令和7年6月21日～令和7年12月19日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年5月26日		担当課		財政課	
事業名		新庁舎周辺施設電源引込工事					
事業場所		高畠町大字高畠地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 3, 3 5 0, 0 0 0		落札率		97.6%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株)タカハシ電工 米沢営業所		4,300,000	辞退			
2	東北電化工業(株) 南陽営業所		3,850,000	3,580,000	3,270,000	落札	
3	(有)八木電気		3,700,000	3,450,000	3,300,000		
4	(株)渡会電気土木 米沢営業所		3,980,000	辞退			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】							
電源引込工							
太陽の家・上水道中央管理室電源引込工							
既存コンクリート柱建柱 2 式、引込用ビニル絶縁電線配線 99m、既存10mコンクリート柱撤去 1ヶ所							
既存メーター移設 2カ所							
倉庫・車庫電源引込工							
溶融亜鉛メッキ厚鋼電線管 52m、引込用ビニル絶縁電線配線 30m、盤取付け 一式							
【工事期間】		令和7年5月28日～令和7年7月31日					