

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		上下水道課	
事業名		浄化槽設置工事 第2工区					
事業場所		高畠町大字 安久津 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 1, 4 4 0, 0 0 0 -		落札率		97.2%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要	
1	(有)近野工務店		辞退				
2	齋藤土木(株)		1,430,000				
3	(株)ナガサワ		1,420,000				
4	(株)ハギウダ		1,410,000				
5	ハマダ設備		1,400,000	落札			
6	みどり環境建設(株)		1,450,000				
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 5人槽 1基							
【工事期間】		令和6年9月18日から令和6年10月31日まで					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		町民課	
事業名		高畠町斎場雨漏り補修工事					
事業場所		高畠町大字 高畠 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 2, 9 7 0, 0 0 0 -		落札率		90.2%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株)矩広佐藤建設		2,830,000				
2	(有)近野工務店		2,680,000	落札			
3	(株)佐藤工務店		2,880,000				
4	(株)高喜工務店		2,850,000				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 ・ 仮設工事 1 式 ・ 土工事 1 式 ・ 防水工事 1 式							
【工事期間】		令和6年9月18日から令和6年11月29日まで					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		健康子育て課	
事業名		やしろ保育園0歳児室外壁改修工事					
事業場所		高畠町大字 竹森 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 2, 3 6 3, 0 0 0 -		落札率		97.3%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株)阿部建設		2,370,000				
2	(株)矩広佐藤建設		2,420,000				
3	(株)高喜工務店		2,300,000	落札			
4	(有)新藤建設		2,480,000				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 ・ 外壁修繕工事 A = 6 0 m ²							
【工事期間】		契約の効力の発生する翌日から令和6年10月25日まで					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		上下水道課	
事業名		津久茂橋架替事業に伴う配水管布設替工事設計業務					
事業場所		高畠町大字 夏茂 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥9, 0 2 0, 0 0 0 -		落札率		94.2%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株)和光コンサルタント 山形営業所		8,800,000				
2	新日本設計(株) 東北支社 山形事務所		8,750,000				
3	(株)東洋設計事務所 山形出張所		8,800,000				
4	山形設計(株)		8,500,000	落札			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【業務概要】							
【配水管布設替工事】 R 9 L = 9 3 3. 2 m							
R 10 L = 1 0 4. 0 m							
R 11 L = 2 1 9. 4 m 計 L = 1, 2 5 6. 6 m							
【添架管架替工事】 R 10 L = 4 1. 5 m							
契約の効力の発生する翌日から令和7年3月14日まで							

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		建設課	
事業名		町道高畠中央通り線舗装修繕工事					
事業場所		高畠町大字 安久津 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 2 5， 8 9 2， 0 0 0－		落札率		98.9%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株)金子建設		25,800,000				
2	(株)ナガサワ		25,800,000				
3	福島建設(株)		26,300,000				
4	みどり環境建設(株)		25,900,000				
5	ヤマザキ建設(株)		25,600,000	落札			
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 ・ 施工延長 L = 3 4 2 . 0 m ・ 表層工 A = 2， 2 1 0 . 0 m² ・ 路上路盤再生工 A = 2， 2 1 0 . 0 m² ・ 安全施設工 外側線 L = 7 0 0 m 中央線 L = 1 7 0 m							
【工事期間】		令和6年9月18日から令和6年11月22日まで					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		建設課	
事業名		町道高畠中央通り線側溝修繕工事					
事業場所		高畠町大字 高畠 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 6, 9 4 1, 0 0 0 -		落札率		99.4%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	齋藤土木(株)		7,100,000				
2	福島建設(株)		6,900,000	落札			
3	みどり環境建設(株)		7,100,000				
4	ヤマザキ建設(株)		7,100,000				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 ・ 施工延長 L = 1 5 1 . 0 m ・ 側溝補修工 蓋版（鋼製） N = 9 枚 蓋版（C o 製） N = 2 9 4 枚							
【工事期間】		令和6年9月18日から令和6年12月20日まで					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		建設課	
事業名		町道船橋駅前線道路改良工事					
事業場所		高畠町大字 山崎 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 1 1， 6 4 3， 0 0 0 -		落札率		99.6%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	アシストアーバン工業(株)		11,700,000				
2	(株)金子建設		11,700,000				
3	(株)高橋建設		11,600,000	落札			
4	(株)ナガサワ		11,750,000				
5	みどり環境建設(株)		11,800,000				
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】							
・ 施工延長 L = 6 5 . 6 1 m							
・ 土工 1 式							
・ 側溝工 道路用側溝 300×300 L = 36.78m							
道路用側溝 400×900 L = 2.0m							
勾配調整用側溝 300×900 L = 5.5m							
鉄筋コンクリート水路 400×400 L = 24.56m							
L 型側溝 H200 L = 18.8m							
		令和6年9月18日から令和7年1月31日まで					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和6年9月13日		担当課		建設課	
事業名		町道松ノ木糸引線道路改良工事					
事業場所		高畠町大字 入生田 地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 1 3， 4 1 0， 0 0 0 -		落札率		99.2%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	アシストアーバン工業(株)		13,800,000	13,450,000			
2	(株)金子建設		15,100,000	13,470,000			
3	(有)近野工務店		13,500,000	13,300,000	落札		
4	(株)高橋建設		14,000,000	13,400,000			
5	(株)ナガサワ		14,170,000	13,450,000			
6							
7							
8							
9							
10							
【工事概要】 ・ 施工延長 L = 1 0 8. 0 m ・ 土工 1 式 ・ 小型水路工 L = 5 7. 4 m ・ 舗装工 A = 9 2 0 m²							
【工事期間】		令和6年9月18日から令和7年3月10日まで					