

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年10月15日		担当課		総務課	
事業名		令和7年度 高畠町消防団資機材搬送車整備事業					
事業場所		高畠町大字高畠地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 2, 1 5 4, 8 9 0		落札率		96.5%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要	
1	有限会社入間モータース		2,150,000				
2	有限会社木村モータース		2,080,000	落札			
3	齋藤自動車整備工場		2,100,000				
4	山村自動車株式会社		2,150,000				
5							
6							
7							
8							
【事業概要】							
車両 1台							
◎仕様							
(1)車両 ・軽四輪駆動トラック（655cc以上660cc以下） 2ドア 三方開（荷台） 全高2,000mm以内（艀装取付品含む） ・オートマチックトランスミッション ・パワーステアリング付 ・運転席SRSエアバックシステム付 ・エアコン付 ・乗車定員2名							
(2)取付品及び付属品並びに艀装 一式							
【事業期間】		令和7年10月16日～令和8年3月13日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年10月15日		担当課		農林課	
事業名		令和7年度高畠町森林経営管理制度全体計画策定業務					
事業場所		高畠町内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 3, 9 0 0, 0 0 0		落札率		94.9%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要	
1	アジア航測株式会社山形営業所		辞退				
2	株式会社ナカノアイシステム山形営業所		5,100,000				
3	株式会社パスコ山形支店		3,700,000	落札			
4							
5							
6							
7							
8							
【事業概要】							
全体計画策定一式							
成果品作成一式							
(1)森林評価図 1式 (2)意向調査対象森林の森林評価結果取りまとめ表（Excel形式） 1式							
(3)全体計画（報告書成果に含む） 1式 (4)業務報告書 1式 (5)打合せ協議簿 1式							
打合せ協議							
【事業期間】		令和7年10月16日～令和8年3月31日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年10月15日		担当課	社会教育課	
事業名		和田地区公民館実施設計業務				
事業場所		高畠町大字元和田地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 23, 260, 000		落札率	47.3%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株)秦・伊藤設計		27,000,000			
2	(株)鈴木建築設計事務所		失格			
3	高畠設計事務所協会建築設計共同企業体		11,000,000	低入札価格調査の結果落札		
4	(株)羽田設計事務所		18,008,600			
5	(株)本間利雄設計事務所		25,790,000			
6						
7						
8						
<div>【事業概要】</div> <div>◎実施設計</div> <div>・ 計画敷地 5,389.17㎡ ・ 対象施設 地区公民館 ・ 構造 木造平屋建 ・ 延床面積 700㎡程度</div> <div>◎ZEB化</div> <div>・ ZEB化省エネ計算、認証取得</div> <div>◎和田地区準備会との協議</div> <div>・ 専門的な説明の補助</div>						
【事業期間】		令和7年10月24日～令和9年3月15日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年 1 0 月 1 5 日		担当課	上下水道課	
事業名		特環公共下水道枝線工事第 1 工区				
事業場所		高畠町大字竹森地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 1 1， 9 0 0， 0 0 0		落札率	99.2%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	齋藤土木(株)		12,200,000	12,000,000	11,850,000	
2	(株)高橋建設		12,100,000	11,950,000	11,800,000	落札
3	みどり環境建設(株)		12,150,000	12,000,000	11,850,000	
4	ヤマザキ建設(株)		12,800,000	12,050,000	辞退	
5						
6						
7						
8						
【工事概要】 施工延長　L=83.3m　　塩ビ管 φ 150mm ・ 管渠工延長　L=80.9m ・ 1号マンホール　N=3箇所 ・ 塩ビマンホール　N=1箇所 ・ 公共汚水枿　N=2箇所 ・ 付帯工 N=1式						
【工事期間】		令和7年10月17日～令和7年12月26日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年10月15日		担当課	建設課	
事業名		町道百野屋代山崎線測量設計業務				
事業場所		高畠町大字一本柳地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 3, 4 1 0, 0 0 0		落札率	74.8%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要
1	(有)アオキ調査設計事務所		2,550,000	低入札価格調査の結果落札		
2	(株)春日測量設計		2,700,000			
3	(株)光南設計		3,400,000			
4						
5						
6						
7						
8						
【事業概要】 ○測量面積 A=800㎡ ○4級基準点 永久標識なし ○道路設計 L=120.0m						
【事業期間】		令和7年10月28日～令和8年2月27日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年10月15日		担当課		建設課	
事業名		町道上在家上寝鹿線道路改良工事					
事業場所		高畠町大字福沢地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥34,290,000		落札率		96.2%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要	
1	アシスターン工業(株)		33,500,000				
2	大浦工業(株)		34,300,000				
3	(株)高橋建設		33,700,000				
4	羽山総合建設(株)		33,900,000				
5	福島建設(株)		34,100,000				
6	ヤマザキ建設(株)		33,000,000	落札			
7							
8							
<div>【工事概要】</div> <div>土工 N=1式</div> <div>載荷盛土工</div> <div>掘削 V=860㎡ サンドマット V=1,400㎡ 路体盛土 V=4,100㎡ 法面整形 A=1,680㎡</div> <div>撤去工</div> <div>構造物とりこわし V=50㎡ 舗装版破碎 A=760㎡</div>							
【工事期間】		令和7年10月17日～令和8年3月19日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和7年 1 0 月 1 5 日		担当課	建設課	
事業名		町道安久津鷺ノ口線舗装修繕工事 第 2 工区				
事業場所		高畠町大字上和田地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 1 8， 0 0 0， 0 0 0		落札率	100%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	大浦工業(株)		18,300,000			
2	(株)金子建設		18,300,000			
3	(株)高橋建設		18,500,000			
4	羽山総合建設(株)		18,400,000			
5	福島建設(株)		18,400,000			
6	ヤマザキ建設(株)		18,000,000	落札		
7						
8						
【工事概要】 施工延長 L=380.0m ○舗装打換え工 ： 舗装版切断 760.0m 舗装版破碎 2,170.0㎡ ○掘削工 ： 掘削 20.0㎡ ○舗装工 ： 不陸整正 2,170㎡ 表層工 2,170㎡ ○安全施設工 ： 区画線工 外側線 760.0m 中央線 190.0m						
【工事期間】		令和7年10月17日～令和7年12月10日				