入札結果報告書

入札日	令和4年11月25日	担当課	建設課		
事業名	天神森橋橋梁撤去工事				
事業場所	高島町大字中里地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 5, 8 1 4, 0 0 0	落札率	99.7%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）	5,900,000			
2	齋藤土木（株）	5,800,000			落札
3	（株）ナガサワ	5,950,000			
4	みどり環境建設（株）	5,900,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物取壊工 一式 ・ 擁壁工（L型擁壁 H=1250） L=8.0m ・ 集水枡功（1000×1000） N= 2 箇所 ・ 舗装工 <ul style="list-style-type: none"> 表層工 A=64.0㎡ 上層路盤工 A=66.0㎡ 下層路盤工 A= 66.0㎡ 					
【工事期間】	令和4年11月29日～令和4年12月20日				

入札結果報告書

入札日	令和4年11月25日	担当課	建設課		
事業名	町道松ノ木糸引線道路改良工事				
事業場所	高島町大字入生田地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥11,824,000	落札率	98.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）	12,200,000			
2	（有）近野工務店	11,700,000			落札
3	（株）高橋建設	12,100,000			
4	羽山総合建設（株）	12,100,000			
5	ヤマザキ建設（株）	12,000,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <p>施工延長 L=65m (No.5+4.00m～No.8+9.00m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 一式 ・側溝工 落蓋式側溝 300×300 L=98.2m ベンチフリューム 300×300 L=21.9m ・函渠工 ボックスカルバート 300×300 L=5.0m ベンチボックス 300×300 L=9.3m ・舗装工 A=335.0㎡ 					
【工事期間】	令和4年11月29日～令和5年3月20日				

入札結果報告書

入札日	令和4年11月25日	担当課	建設課		
事業名	町道和田小学校線側溝整備工事				
事業場所	高島町大字元和田地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥4,394,000	落札率	93.3%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	4,100,000			落札
2	(有) 近野工務店	4,250,000			
3	福島建設(株)	辞退			
4	みどり環境建設(株)	4,280,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <p>側溝整備延長 L=46.30m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 一式 ・小型水路工 3種側溝 500×500 L=25.2m 勾配調整 300×300 L=19.0m ・舗装工 表層工 A=236.0㎡ 上層路盤工 A=29.1㎡ 下層路盤工 A=29.1㎡ 					
【工事期間】		令和4年11月29日～令和4年12月20日			

入札結果報告書

入札日	令和4年11月25日	担当課	福祉こども課		
事業名	高島町病児保育施設整備工事				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥20,390,000	落札率	98.0%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）	20,400,000			
2	（株）金子建設	20,500,000			
3	（株）佐藤工務店	辞退			
4	羽山総合建設（株）	20,000,000			落札
5	ヤマザキ建設（株）	20,500,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改修面積 A=196.71㎡ ・工種 建築改修工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 					
【工事期間】	令和4年11月29日～令和5年3月27日				