入札結果報告書

入札日	令和5年4月17日		担当課	上下水道課	
事業名	高島町飲料水水質検査業務				
事業場所	高島町大字安久津地内 他		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）	¥ 5, 4 7 0, 0 0 0		落札率	91.2%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 江東微生物研究所 米沢営業所	4,990,000			落札
2	(株) 新環境分析センター	5,050,000			
3	(株) 丹野	5,461,000			
4	東北環境開発(株) 山形支店	5,460,000			
5	日本環境科学(株)	5,580,000			
6	(一財) 山形県理化学分析センター	5,160,000			
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・採水業務 一式 ・分析業務 一式 ・報告書作成 一式 					
【委託期間】		令和5年4月19日～令和6年3月18日			

入札結果報告書

入札日	令和5年4月17日	担当課	上下水道課		
事業名	高島町上水道区域 給・配水管漏水調査業務				
事業場所	高島町上水道区域	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 3, 5 1 0, 0 0 0	落札率	91.1%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) サンスイ 東北支店	3,600,000			
2	(株) 東北漏水	3,540,000			
3	東日本漏水調査 (株)	3,200,000			落札
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管 L = 28.0km ・ 給水管 N = 2,900戸 ・ 現場下見調査 28km ・ 漏水音有無測定調査 2,900戸 ・ 弁栓音聴調査 28km ・ 路面音聴調査 28km ・ 漏水確認調査 28km ・ 工事状況追跡調査 20件 ・ 管路監視モニター調査 20基 					
【委託期間】		令和5年4月19日～令和6年3月11日			

入札結果報告書

入札日	令和5年4月17日	担当課	商工観光課		
事業名	高島町産業振興センター外壁修繕工事				
事業場所	高島町大字福沢地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 1, 3 4 4, 0 0 0	落札率	98.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 阿部建設	1,330,000			落札
2	(株) 矩広佐藤建設	1,500,000			
3	(有)新藤建設	1,420,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設工 一式 ・ 外壁修繕工 一式 					
【工事期間】		令和5年4月18日～令和5年5月26日			

入札結果報告書

入札日	令和5年4月17日	担当課	建設課		
事業名	令和5年度 町道舗装補修工事 その1				
事業場所	高島町 高島地区、屋代地区、糠野目地区	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 4, 7 8 0, 0 0 0	落札率	96.2%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）	4,850,000			
2	（株）高橋建設	4,800,000			
3	羽山総合建設（株）	4,600,000			落札
4	福島建設（株）	4,730,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <p>・加熱合材補修 施工数量 35t （4～5t/日）</p>					
【工事期間】		令和5年4月19日～令和5年10月31日			

入札結果報告書

入札日	令和5年4月17日	担当課	建設課		
事業名	令和5年度 町道舗装補修工事 その2				
事業場所	高島町 二井宿地区、亀岡地区、和田地区	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 4, 7 8 0, 0 0 0	落札率	96.2%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 金子建設	4,750,000			
2	(有) 近野工務店	4,700,000			
3	みどり環境建設 (株)	4,900,000			
4	ヤマザキ建設 (株)	4,600,000			落札
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <p>・加熱合材補修 施工数量 35t (4~5t/日)</p>					
【工事期間】	令和5年4月19日～令和5年10月31日				