

# 入 札 結 果 報 告 書

|                                                                                                                                                                                                                  |           |                           |             |       |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|-------|--------|----|
| 入札日                                                                                                                                                                                                              |           | 令和5年 5 月24日               |             | 担当課   | 建設課    |    |
| 事業名                                                                                                                                                                                                              |           | スマートIC事業 町道上在家上寝鹿線外道路改良工事 |             |       |        |    |
| 事業場所                                                                                                                                                                                                             |           | 高島町大字山崎地内                 |             | 入札方法  | 指名競争入札 |    |
| 予定価格（税抜）                                                                                                                                                                                                         |           | ¥ 1 5 8， 5 4 0， 0 0 0     |             | 落札率   | 98.3%  |    |
| No.                                                                                                                                                                                                              | 業者名       |                           | 第 1 回       | 第 2 回 | 第 3 回  | 摘要 |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 大浦工業（株）   |                           | 辞退          |       |        |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                | （株）金子建設   |                           | 157,000,000 |       |        |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                | （株）高橋建設   |                           | 辞退          |       |        |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                | 羽山総合建設（株） |                           | 156,000,000 |       |        | 落札 |
| 5                                                                                                                                                                                                                | 福島建設（株）   |                           | 156,500,000 |       |        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                | ヤマザキ建設（株） |                           | 辞退          |       |        |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                |           |                           |             |       |        |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                |           |                           |             |       |        |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                |           |                           |             |       |        |    |
| 10                                                                                                                                                                                                               |           |                           |             |       |        |    |
| 【工事概要】<br>・ 施工延長 ○上在家上寝鹿線 L=284.70m      ○一本柳山崎線 L=532.07m<br>・ 土工 一式<br>・ 載荷盛土工： 路体盛土 V=3, 900. 0m³（町道一本柳山崎線）<br>・ 地盤改良工： 中層混合処理工法 V=205. 0m³（町道一本柳山崎線）<br>・ 排水工： 側溝延長 L=284. 7m（町道上在家上寝鹿線） L=744. 0m（町道一本柳山崎線） |           |                           |             |       |        |    |
| 【工事期間】                                                                                                                                                                                                           |           | 令和 5 年5月26日～令和6年3月22日     |             |       |        |    |