

# 入札結果報告書

|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                 |           |       |       |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-------|-------|--------|--|
| 入札日                                                                                                                                                                                                                      |           | 令和4年6月1日                        |           | 担当課   |       | 社会教育課  |  |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                      |           | 浜田広介記念館駐車場整備工事                  |           |       |       |        |  |
| 事業場所                                                                                                                                                                                                                     |           | 高島町大字一本柳地内                      |           | 入札方法  |       | 指名競争入札 |  |
| 予定価格（税抜）                                                                                                                                                                                                                 |           | ¥ 7， 2 3 0， 0 0 0               |           | 落札率   |       | 96.8%  |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                      | 業者名       |                                 | 第 1 回     | 第 2 回 | 第 3 回 | 摘要     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | 大浦工業（株）   |                                 | 7,000,000 |       |       | 落札     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                        | 羽山総合建設（株） |                                 | 7,400,000 |       |       |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                        | 福島建設（株）   |                                 | 7,220,000 |       |       |        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | ヤマザキ建設（株） |                                 | 7,200,000 |       |       |        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |           |       |       |        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |           |       |       |        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |           |       |       |        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |           |       |       |        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                        |           |                                 |           |       |       |        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                       |           |                                 |           |       |       |        |  |
| <div>【工事概要】</div> <div>(駐車場整備工 一式)</div> <div>・ 舗装工     A=737㎡</div> <div>・ 側溝蓋入替え     11枚</div> <div>・ 縁石工     L=32m</div> <div>・ 地先ブロック工     L=15.2m</div> <div>(区画線工 一式)</div> <div>車止めブロック   6 台分     電気設備工 一式</div> |           |                                 |           |       |       |        |  |
| 【工事期間】                                                                                                                                                                                                                   |           | 令和 4 年 6 月 2 日～令和 4 年 8 月 3 1 日 |           |       |       |        |  |

# 入 札 結 果 報 告 書

|                                                             |            |                     |            |       |       |        |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------|-------|--------|--|
| 入札日                                                         |            | 令和4年6月1日            |            | 担当課   |       | 上下水道課  |  |
| 事業名                                                         |            | 町道荒小路南線他 配水管布設替工事   |            |       |       |        |  |
| 事業場所                                                        |            | 高島町大高島地内            |            | 入札方法  |       | 指名競争入札 |  |
| 予定価格（税抜）                                                    |            | ¥ 2 1， 9 8 0， 0 0 0 |            | 落札率   |       | 96.4%  |  |
| No.                                                         | 業者名        |                     | 第 1 回      | 第 2 回 | 第 3 回 | 摘要     |  |
| 1                                                           | (株) 金子建設   |                     | 21,200,000 |       |       | 落札     |  |
| 2                                                           | (有) 県南設備工業 |                     | 21,500,000 |       |       |        |  |
| 3                                                           | (有) 近野工務店  |                     | 22,000,000 |       |       |        |  |
| 4                                                           | (株) ナガサワ   |                     | 21,300,000 |       |       |        |  |
| 5                                                           | (株) ハギウダ   |                     | 21,300,000 |       |       |        |  |
| 6                                                           |            |                     |            |       |       |        |  |
| 7                                                           |            |                     |            |       |       |        |  |
| 8                                                           |            |                     |            |       |       |        |  |
| 9                                                           |            |                     |            |       |       |        |  |
| 10                                                          |            |                     |            |       |       |        |  |
| 【工事概要】                                                      |            |                     |            |       |       |        |  |
| 1. 配水管    HPPE φ 100    L=257.3m    HPPE φ 75    L = 12.4 m |            |                     |            |       |       |        |  |
| 2. 消火栓    既設地上式単口消火栓接続    N = 1 基                           |            |                     |            |       |       |        |  |
| 3. 給水管    給水管分岐件数    N = 1 4 件                              |            |                     |            |       |       |        |  |
| 【工事期間】                                                      |            |                     |            |       |       |        |  |
| 令和 4 年 6 月 3 日～令和 4 年 9 月 3 0 日                             |            |                     |            |       |       |        |  |

# 入 札 結 果 報 告 書

|                                                                                      |            |                               |            |       |       |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------|-------|--------|--|
| 入札日                                                                                  |            | 令和4年6月1日                      |            | 担当課   |       | 上下水道課  |  |
| 事業名                                                                                  |            | 町道荒小路線他 配水管布設替工事              |            |       |       |        |  |
| 事業場所                                                                                 |            | 高島町大高島地内                      |            | 入札方法  |       | 指名競争入札 |  |
| 予定価格（税抜）                                                                             |            | ¥ 2 9 , 2 6 0 , 0 0 0         |            | 落札率   |       | 96.7%  |  |
| No.                                                                                  | 業者名        |                               | 第 1 回      | 第 2 回 | 第 3 回 | 摘要     |  |
| 1                                                                                    | (株) 金子建設   |                               | 28,500,000 |       |       |        |  |
| 2                                                                                    | (有) 県南設備工業 |                               | 28,400,000 |       |       |        |  |
| 3                                                                                    | (有) 近野工務店  |                               | 29,000,000 |       |       |        |  |
| 4                                                                                    | (株) ナガサワ   |                               | 28,500,000 |       |       |        |  |
| 5                                                                                    | (株) ハギウダ   |                               | 28,300,000 |       |       | 落札     |  |
| 6                                                                                    |            |                               |            |       |       |        |  |
| 7                                                                                    |            |                               |            |       |       |        |  |
| 8                                                                                    |            |                               |            |       |       |        |  |
| 9                                                                                    |            |                               |            |       |       |        |  |
| 10                                                                                   |            |                               |            |       |       |        |  |
| 【工事概要】                                                                               |            |                               |            |       |       |        |  |
| 1. 配水管    HPPE φ 100    L=316.6m    HPPE φ 75    L = 10.0m    HPPE φ 50    L = 50.0m |            |                               |            |       |       |        |  |
| 2. 消火栓    既設地上式単口消火栓接続    N = 2基                                                     |            |                               |            |       |       |        |  |
| 3. 仮設配管    PP φ 50    L = 122.0m    L = PP φ 25    L = 37.0m                         |            |                               |            |       |       |        |  |
| 4. 給水管    給水管分岐件数    N = 20件                                                         |            |                               |            |       |       |        |  |
|                                                                                      |            |                               |            |       |       |        |  |
| 【工事期間】                                                                               |            | 令和 4 年 6 月4日～令和 4 年 9 月 3 0 日 |            |       |       |        |  |

# 入 札 結 果 報 告 書

|                                                      |            |                                 |           |       |        |    |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------|--------|----|
| 入札日                                                  |            | 令和4年6月1日                        |           | 担当課   | 上下水道課  |    |
| 事業名                                                  |            | 馬頭地内 消火栓更新工事                    |           |       |        |    |
| 事業場所                                                 |            | 高島町大馬頭地内                        |           | 入札方法  | 指名競争入札 |    |
| 予定価格（税抜）                                             |            | ¥ 2， 1 1 0， 0 0 0               |           | 落札率   | 97.1%  |    |
| No.                                                  | 業者名        |                                 | 第 1 回     | 第 2 回 | 第 3 回  | 摘要 |
| 1                                                    | (株) 金子建設   |                                 | 2,100,000 |       |        |    |
| 2                                                    | (有) 県南設備工業 |                                 | 2,110,000 |       |        |    |
| 3                                                    | (有) 近野工務店  |                                 | 2,200,000 |       |        |    |
| 4                                                    | (株) ナガサワ   |                                 | 2,050,000 |       |        | 落札 |
| 5                                                    | (株) ハギウダ   |                                 | 2,080,000 |       |        |    |
| 6                                                    |            |                                 |           |       |        |    |
| 7                                                    |            |                                 |           |       |        |    |
| 8                                                    |            |                                 |           |       |        |    |
| 9                                                    |            |                                 |           |       |        |    |
| 10                                                   |            |                                 |           |       |        |    |
| 【工事概要】<br>多雪型消火栓 N = 3 基（単口型→多雪型）<br>ポール・標識板 N = 3 組 |            |                                 |           |       |        |    |
| 【工事期間】                                               |            | 令和 4 年 6 月 4 日～令和 4 年 7 月 2 9 日 |           |       |        |    |

# 入 札 結 果 報 告 書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                 |            |       |       |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-------|-------|--------|--|
| 入札日                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 令和4年6月1日                        |            | 担当課   |       | 社会教育課  |  |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 高畠町文化ホールまほら舞台幕地更新工事             |            |       |       |        |  |
| 事業場所                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 高畠町大字高畠地内                       |            | 入札方法  |       | 指名競争入札 |  |
| 予定価格（税抜）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | ¥ 1 2， 5 0 0， 0 0 0             |            | 落札率   |       | 96.0%  |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 業者名                   |                                 | 第 1 回      | 第 2 回 | 第 3 回 | 摘要     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (株) 小林舞台システム          |                                 | 13,350,000 |       |       |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (株) サンケンエンジニアリング仙台営業所 |                                 | 12,000,000 |       |       | 落札     |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三精工事（株）東京支店           |                                 | 13,200,000 |       |       |        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 森平舞台機構（株）             |                                 | 辞退         |       |       |        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| <div>【工事概要】</div> <div><div>・ 舞台諸幕更新工事</div><div>一式</div></div> <div><div>・ 暗天幕</div><div>1 張</div></div> <div><div>・ カスミ 幕</div><div>5 張</div></div> <div><div>・ 袖幕</div><div>6 張</div></div> <div><div>・ 引割幕、中割幕、バック幕</div><div>6 張</div></div> <div><div>・ ホリゾン特幕</div><div>1 張</div></div> |                       |                                 |            |       |       |        |  |
| 【工事期間】                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 令和 4 年 6 月 3 日～令和 5 年 1 月 3 1 日 |            |       |       |        |  |