

入札結果報告書

入札日		令和5年9月4日		担当課		上下水道課	
事業名		百野橋添架管架替工事 設計業務					
事業場所		高島町大字入生田地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 4, 3 3 0, 0 0 0		落札率		92.3%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株) 新光コンサルタント 山形事務所		4,300,000				
2	新日本設計（株）東北支社 山形事務所		4,220,000				
3	(株) 東洋設計事務所 山形出張所		4,200,000				
4	山形設計（株）		4,000,000			落札	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【委託概要】							
○水管橋上部工設計（パイプビーム形式） 町道百野橋線 L=36.1m							
・ PPLP φ 100 L = 36.1m							
・ 添架形式による補正 添架形式							
・ 橋長補正 パイプビーム形式							
・ 基本設計なしの補正 基本設計なし							
・ 類似構造物の補正 補正なし							
【委託期間】		令和5年9月6日～令和5年10月31日					

入札結果報告書

入札日		令和5年9月4日		担当課	上下水道課	
事業名		浄化槽設置工事第4工区				
事業場所		高島町大字上和田地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥ 1, 3 9 0, 0 0 0		落札率	97.1%	
No.	業者名		第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業（株）		1,350,000			落札
2	（株）金子建設		1,400,000			
3	（有）県南設備工業		1,380,000			
4	（株）高橋建設		1,400,000			
5	ヤマザキ建設（株）		1,450,000			
6						
7						
8						
9						
10						
【工事概要】 ○合併処理浄化槽仕様 高度処理 ・放水水質 BOD 10mg/l以下 T-N 10mg/l以下 SS10mg/l以下 ・消費電力 5人槽 定格出力52w以下 ・設置基数 5人槽 1基						
【工事期間】		令和5年9月6日～令和5年10月24日				