

# 入札結果報告書

入札日	令和7年10月15日	担当課	総務課		
事業名	令和7年度 高畠町消防団資機材搬送車整備事業				
事業場所	高畠町大字高畠地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥2,154,890	落札率	96.5%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	有限会社入間モータース	2,150,000			
2	有限会社木村モータース	2,080,000	落札		
3	齋藤自動車整備工場	2,100,000			
4	山村自動車株式会社	2,150,000			
5					
6					
7					
8					
<p><b>【事業概要】</b></p> <p>車両 1台</p> <p>◎仕様</p> <p>(1)車両 ・軽四輪駆動トラック（655cc以上660cc以下） 2ドア 三方開（荷台） 全高2,000mm以内（艀装取付品含む）          ・オートマチックトランスミッション ・パワーステアリング付 ・運転席SRSエアバックシステム付 ・エアコン付          ・乗車定員2名</p> <p>(2)取付品及び付属品並びに艀装 一式</p>					
<b>【事業期間】</b>	令和7年10月16日～令和8年3月13日				

# 入札結果報告書

入札日	令和7年10月15日	担当課	農林課		
事業名	令和7年度高畠町森林経営管理制度全体計画策定業務				
事業場所	高畠町内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥3,900,000	落札率	94.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アジア航測株式会社山形営業所	辞退			
2	株式会社ナカノアイシステム山形営業所	5,100,000			
3	株式会社パスコ山形支店	3,700,000	落札		
4					
5					
6					
7					
8					
<p><b>【事業概要】</b></p> <p>全体計画策定一式</p> <p>成果品作成一式</p> <p>(1)森林評価図 1式      (2)意向調査対象森林の森林評価結果取りまとめ表（Excel形式） 1式</p> <p>(3)全体計画（報告書成果に含む） 1式      (4)業務報告書 1式      (5)打合せ協議簿 1式</p> <p>打合せ協議</p>					
<b>【事業期間】</b>	令和7年10月16日～令和8年3月31日				

# 入札結果報告書

入札日	令和7年10月15日	担当課	上下水道課		
事業名	特環公共下水道枝線工事第1工区				
事業場所	高島町大字竹森地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格(税抜)	¥11,900,000	落札率	99.2%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	齋藤土木(株)	12,200,000	12,000,000	11,850,000	
2	(株)高橋建設	12,100,000	11,950,000	11,800,000	落札
3	みどり環境建設(株)	12,150,000	12,000,000	11,850,000	
4	ヤマザキ建設(株)	12,800,000	12,050,000	辞退	
5					
6					
7					
8					
<p><b>【工事概要】</b>            施工延長 L=83.3m 塩ビ管 φ150mm            ・管渠工延長 L=80.9m            ・1号マンホール N=3箇所            ・塩ビマンホール N=1箇所            ・公共汚水柵 N=2箇所            ・付帯工 N=1式</p>					
<b>【工事期間】</b>	令和7年10月17日～令和7年12月26日				

# 入札結果報告書

入札日	令和7年10月15日	担当課	建設課		
事業名	町道上在家上寝鹿線道路改良工事				
事業場所	高畠町大字福沢地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥34,290,000	落札率	96.2%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アシスターバン工業(株)	33,500,000			
2	大浦工業(株)	34,300,000			
3	(株)高橋建設	33,700,000			
4	羽山総合建設(株)	33,900,000			
5	福島建設(株)	34,100,000			
6	ヤマザキ建設(株)	33,000,000	落札		
7					
8					
<p><b>【工事概要】</b></p> <p>土工 N=1式            載荷盛土工            掘削 V=860m<sup>3</sup>      サンドマット V=1,400m<sup>3</sup>      路体盛土 V=4,100m<sup>3</sup>      法面整形 A=1,680m<sup>2</sup>            撤去工            構造物とりこわし V=50m<sup>3</sup>      舗装版破碎 A=760m<sup>2</sup></p>					
<b>【工事期間】</b>	令和7年10月17日～令和8年3月19日				

# 入札結果報告書

入札日	令和7年10月15日	担当課	建設課		
事業名	町道安久津鷺ノ口線舗装修繕工事 第2工区				
事業場所	高畠町大字上和田地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格(税抜)	¥18,000,000	落札率	100%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大浦工業(株)	18,300,000			
2	(株)金子建設	18,300,000			
3	(株)高橋建設	18,500,000			
4	羽山総合建設(株)	18,400,000			
5	福島建設(株)	18,400,000			
6	ヤマザキ建設(株)	18,000,000	落札		
7					
8					
<p><b>【工事概要】</b></p> <p>施工延長 L=380.0m</p> <p>○舗装打換え工 : 舗装版切断 760.0m 舗装版破碎 2,170.0㎡</p> <p>○掘削工 : 掘削 20.0㎡</p> <p>○舗装工 : 不陸整正 2,170㎡ 表層工 2,170㎡</p> <p>○安全施設工 : 区画線工 外側線 760.0m 中央線 190.0m</p>					
<b>【工事期間】</b>		令和7年10月17日～令和7年12月10日			

10月15日に行われた『和田地区公民館実施設計業務』・『町道百野屋代山崎線測量設計業務』の入札については、低入札調査対象により、内容や結果等については後日お知らせします。