

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	教育総務課		
事業名	高島町立高島中学校 多機能電話機リース事業				
事業場所	高島町大字相森地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 25,000	落札率	85.2%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(有)東北通信システム	21,300			落札
2	東北電化工業（株）南陽営業所	27,300			
3	（株）メコム米沢支店	26,100			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【事業概要】</p> <p>品名：saxa（サクサ）PLATIAIII × 15台</p> <p>主装置： PT3000Pro（中容量タイプ 内線×8 SLI×2） アナログ（8）局線パッケージ：一式 内線（8）増設パッケージ：二式</p> <p>単独電話（8）増設パッケージ：一式 ドアホン・ページングパッケージ：二式 停電用バッテリー：1台 バッテリー接続ケーブル：1本</p> <p>USBメモリ：1個 主装置据置用品：一式 多機能電話 TD1020（30ボタン）：15台 音声ドアホン：4台</p> <p>主装置プログラム登録設定調整費：一式 電話端末機器取付調整費（配線ケーブルは既設利用）：一式</p> <p>雑材消耗品：一式</p> <p>諸経費：一式</p>					
【事業期間】	令和5年9月1日～令和12年8月31日（リース期間）				

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	建設課		
事業名	町営住宅大町団地給排水設備改修工事				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 6, 9 0 0, 0 0 0	落札率	95.6%		
No.	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 阿部建設	6,600,000			落札
2	(株) 大河原工務店	6,850,000			
3	(株) 佐藤工務店	6,750,000			
4	(有)新藤建設	6,800,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設概要： 昭和54年度建設 鉄筋コンクリート造 4階建 1棟16戸 ・ 流し台及び換気扇等の入替工事 ・ 配管（給水管の接続、排水管の交換）工事 ・ 令和5年度は16戸中、8戸実施 					
【工事期間】		令和5年7月5日～令和5年9月29日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	建設課		
事業名	町道深沼入生田線歩道設置工事				
事業場所	高島町全域	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥18,092,000	落札率			
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）	21,500,000	20,900,000	20,650,000	第3回終了後、4 回目実施の意向を 確認するも全者辞 退により不落
2	（有）近野工務店	21,170,000	20,700,000	20,000,000	
3	齋藤土木（株）	21,300,000	20,900,000	20,650,000	
4	（株）高橋建設	21,400,000	21,160,000	20,650,000	
5	（株）ナガサワ	21,400,000	20,850,000	20,650,000	
6	みどり環境建設（株）	21,400,000	21,000,000	20,600,000	
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <p>○施工延長 L=115.00m</p> <p>・土工： 一式</p> <p>・側溝工： VS側溝 700×1200 39.00m VS側溝 700×1300 76.00m</p> <p>・舗装工： 車道部 表層工 619.0㎡ 上層路盤工 54.0㎡ 歩道部 表層工 131.0㎡ 路盤工 131.0㎡ 凍上抑制層 126.0㎡</p>					
【工事期間】		令和5年7月5日～令和5年11月30日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	建設課		
事業名	平柳橋外橋梁補修設計業務				
事業場所	高島町全域	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 15,950,000	落札率	99.0%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) ケンコン	15,800,000			落札
2	(株) 光南設計	15,980,000			
3	(株) 三協エンジニアリング	16,310,000			
4	大日本コンサルタント (株) 山形営業所	16,200,000			
5	(株) 横山測量設計事務所	15,900,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <p>○橋梁補修設計 N = 4橋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平柳橋 L = 220.7m 下部工補修設計、伸縮装置補修設計、地覆高欄補修設計 ・八坂橋 L = 62.0m 桁塗装補修設計、伸縮装置補修設計、床板補修設計 ・持金橋 L = 2.4m 床板補修設計、地覆高欄補修設計 ・中脚沢橋 L = 4.0m 床板補修設計 					
【委託期間】	令和5年7月5日～令和5年12月15日				

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	建設課		
事業名	八幡橋外橋梁補修設計業務				
事業場所	高島町全域	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 1 2, 8 9 0, 0 0 0	落札率	93.0%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大江設計（株）	12,800,000			
2	（株）金沢総合コンサルタンツ	13,860,000			
3	（株）協和コンサルタンツ山形営業所	13,200,000			
4	新和設計（株）	12,000,000			落札
5	明光技研（株）	13,800,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <p>○橋梁補修設計 N = 5橋</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 八幡橋 L = 61.0m 床板防水工設計 ・ 竹橋 L = 55.5m 桁塗装補修設計、支承部補修設計、地覆高欄補修設計 ・ 中上谷地橋 L = 2.7m 床板補修設計、下部工補修設計 ・ 東上谷地橋 L = 2.7m 下部工補修設計 ・ 西上谷地橋 L = 2.7m 下部工補修設計 					
【委託期間】		令和5年7月5日～令和5年10月31日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日		担当課	建設課	
事業名	高島町橋梁長寿命化修繕計画更新業務				
事業場所	高島町全域		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）	¥ 11, 170, 000		落札率	89.3%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 協和コンサルタンツ山形営業所	10,650,000			
2	大日本コンサルタント (株) 山形営業所	11,000,000			
3	(株) パスコ山形支店	9,980,000			落札
4	(株) 福山コンサルタント山形営業所	10,790,000			
5	(株) 復建技術コンサルタント山形支店	10,500,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <p>・ 計画対象橋梁数 N = 302橋</p>					
【委託期間】		令和5年7月5日～令和6年3月15日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	建設課		
事業名	高島町道舗装補修計画策定業務				
事業場所	高島町全域	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥13,610,000	落札率	99.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アジア航測（株）山形営業所	辞退			
2	（株）ザオー測量設計	14,760,000			
3	ニチレキ（株）山形営業所	13,600,000			落札
4	（株）双葉建設コンサルタント	15,000,000			
5	（株）復建技術コンサルタント山形支店	14,500,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <p>○調査路線延長 L=84.0km ・1級町道 21路線 ・2級町道 14路線 ・その他町道 7路線</p> <p>○調査工種 ①路面性状調査 ②舗装構造及び構成調査 ③個別計画策定業務</p>					
【委託期間】		令和5年7月5日～令和6年2月29日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日		担当課	町民課	
事業名	高島町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務				
事業場所	高島町内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 2, 6 5 0, 0 0 0	落札率	83.7%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) ぎょうせい東北支社	2,800,000			
2	(株) ジャパンインターナショナル総合研究所	2,630,000			
3	(株) 東北情報センター	2,600,000			
4	富士商事(株)	2,220,000			落札
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高齢者・介護保険サービスの現況及び動向の整理 2. 各サービス目標及び保険料等の推計 3. 計画素案及び計画案の作成 4. 会議等運営支援 					
【委託期間】		令和5年7月5日～令和6年2月29日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日		担当課	建設課	
事業名	令和5年度高島町地籍調査事業（E▶F工程）				
事業場所	高島町大字高島・泉岡地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）	¥12,680,000		落札率	94.3%	
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(有)アオキ調査設計事務所	11,960,000			落札
2	(株)ケンコン	13,000,000			
3	(株)三協エンジニアリング	12,470,000			
4	新和設計(株)	12,400,000			
5	(株)横山測量設計事務所	12,540,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査面積： 0.11km² ・調査筆数： 469筆 ・縮尺： 1/500 ・精度： 甲3 					
【委託期間】		令和5年7月4日～令和6年2月29日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	建設課		
事業名	令和5年度高島町地籍調査事業（G▶H工程）				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 1, 7 2 0, 0 0 0	落札率	84.3%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	（有）アオキ調査設計事務所	1,490,000			
2	（株）ケンコン	1,450,000			落札
3	（株）三協エンジニアリング	1,490,000			
4	新和設計（株）	1,600,000			
5	（株）横山測量設計事務所	1,500,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <p>1. 調査面積： 0.10km²</p> <p>2. 調査筆数： 123筆</p> <p>3. 縮尺： 1/500</p> <p>4. 精度： 甲3</p>					
【委託期間】		令和5年7月4日～令和6年2月29日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日		担当課	上下水道課	
事業名	公共下水道管路点検・調査業務				
事業場所	高島町公共下水道区域内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 9, 130, 000	落札率	93.0%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	新日本設計（株）山形事務所	9,500,000			
2	（株）東洋設計事務所山形出張所	10,000,000			
3	（株）日水コン山形事務所	9,140,000			
4	日本水工設計（株）山形事務所	8,500,000			落札
5	（株）日本水道設計社山形営業所	9,000,000			
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【委託概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管口カメラ点検口： N = 480箇所 ・報告書作成： 一式 					
【委託期間】		令和5年7月5日～令和5年12月8日			

入札結果報告書

入札日	令和5年7月3日	担当課	総務課		
事業名	高島町議会議員選挙選挙公報印刷等業務				
事業場所	高島町町内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥ 5 5 5 , 0 0 0	落札率	90.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	カトヤ印刷	510,000			
2	(有) 寄清堂印刷	505,000			落札
3	(有) 高島印刷	509,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【事業概要】</p> <p>①選挙公報の印刷 ・ A1小版（黒色、両面刷り） ・ 写真製版 ・ 7, 400部</p> <p>②印刷した選挙広報の計数 ・ 高島町選挙管理委員会が指定する枚数ごとに計数</p> <p>③町ホームページ掲載用のPDFデータ納品</p> <p>※無投票の場合は発行を中止し、版下作成代のみ支払う。</p>					
【事業期間】	令和5年8月2日（履行期限）				