

入札結果報告書

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------|-------|----|
| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 上下水道課 | | |
| 事業名 | 町道三貫畑線 配水管敷設工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字夏茂地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 9, 6 2 0, 0 0 0 | 落札率 | 93.5% | | |
| No. | 業者名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 摘要 |
| 1 | (株) 金子建設 | 9,100,000 | | | |
| 2 | (有) 県南設備工業 | 9,000,000 | | | 落札 |
| 3 | (有) 近野工務店 | 9,500,000 | | | |
| 4 | (株) ナガサワ | 9,180,000 | | | |
| 5 | (株) ハギウダ | 9,100,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 【工事概要】 ・ 配水管 HPPE φ 100 L = 190.0m ・ 排泥管 H1VP φ 75 L = 3.0m | | | | | |
| 【工事期間】 | | 令和 4 年6月17日～令和 4 年8月31日 | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 上下水道課 | | |
|---|-------------------|---------------------|--------|-----|-----------|
| 事業名 | 町道上在家上寝鹿線 配水管敷設工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字山崎地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 7, 070, 000 | 落札率 | 99.0% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | (株) 金子建設 | 7,100,000 | | | |
| 2 | (有) 県南設備工業 | 7,100,000 | | | |
| 3 | (有) 近野工務店 | 7,500,000 | | | |
| 4 | (株) ナガサワ | 7,150,000 | | | |
| 5 | (株) ハギウダ | 7,000,000 | | | 落札 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管 HPPE φ 75m/m L = 150.0m ・ 排泥管 HIVP φ 75m/m N = 1箇所 (L = 4m) | | | | | |
| 【工事期間】 | | 令和4年6月17日～令和4年8月31日 | | | |

入札結果報告書

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 上下水道課 | | |
| 事業名 | 町道下町団地 8 号線他 配水管布設替工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字糠野目地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 9, 6 8 0, 0 0 0 | 落札率 | 96.0% | | |
| No. | 業者名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 摘要 |
| 1 | (株) 金子建設 | 9,300,000 | | | 落札 |
| 2 | (有) 県南設備工業 | 9,380,000 | | | |
| 3 | (有) 近野工務店 | 9,800,000 | | | |
| 4 | (株) ナガサワ | 9,450,000 | | | |
| 5 | (株) ハギウダ | 9,550,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>町道下町団地 8 号線 配水管布設替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管 PP φ 50 L=50.0m ・ 給水管 PP φ 20 N = 5 箇所 <p>町道福沢南 3 号線 配水管布設替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配水管 PP φ 50 L = 8.0m PP φ 30 L = 112.0m ・ 給水管 PP φ 20 N = 10箇所 | | | | | |
| 【工事期間】 | 令和 4 年 6 月 17 日～令和 4 年 9 月 1 6 日 | | | | |

入札結果報告書

| | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|--------|-----|----|
| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 上下水道課 | | |
| 事業名 | 水圧低下解消事業 町道前田西線他配水管布設替工事設計業務 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字竹森地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 3, 3 1 0, 0 0 0 | 落札率 | 93.6% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | (株) 新光コンサルタント山形事業所 | 3,200,000 | | | |
| 2 | 新日本設計(株) 山形事業所 | 3,250,000 | | | |
| 3 | (株) 東洋設計事務所山形出張所 | 3,300,000 | | | |
| 4 | 山形設計(株) | 3,100,000 | | | 落札 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>・対象箇所 町道前田西線 L = 320m、国道113号 L = 100m、町道竹森時沢線 L=180m</p> | | | | | |
| <p>【工事期間】</p> | | | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 建設課 | | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 事業名 | 町道一本柳糠野目線舗装修繕工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字福沢地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 20,401,000 | 落札率 | 99.7% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | 大浦工業（株） | 21,650,000 | 21,250,000 | 20,850,000 | |
| 2 | （株）金子建設 | 21,500,000 | 21,150,000 | 20,900,000 | |
| 3 | （株）高橋建設 | 21,300,000 | 21,000,000 | 20,500,000 | 最低入札者と協議の結果 20,350千円にて決定 |
| 4 | 羽山総合建設（株） | 21,400,000 | 21,100,000 | 20,750,000 | |
| 5 | 福島建設（株） | 21,500,000 | 21,220,000 | 20,920,000 | |
| 6 | ヤマザキ建設（株） | 21,390,000 | 21,290,000 | 20,990,000 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>舗装修繕延長 L = 420.0m</p> <p>1. 表層工 A = 2,550㎡</p> <p>2. 上層路盤工 A = 2,550㎡</p> <p>3. 安全施設工（区画線） L = 840.0m（外側線） L = 80.0m（中央線）</p> | | | | | |
| 【工事期間】 | 令和4年6月17日～令和4年8月10日 | | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 建設課 | | |
|--|---------------------|-----------|--------|-----|----|
| 事業名 | 町道竹森中里線舗装修繕工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字竹森地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 7, 2 8 8, 0 0 0 | 落札率 | 98.1% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | アシストアーバン工業（株） | 7,250,000 | | | |
| 2 | （有）近野工務店 | 7,200,000 | | | |
| 3 | 齋藤土木（株） | 7,150,000 | | | 落札 |
| 4 | （株）ナガサワ | 7,250,000 | | | |
| 5 | みどり環境建設（株） | 7,250,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>舗装修繕延長 L = 200.0m</p> <p>1. 土工： 一式</p> <p>2. 表層工： A = 1, 400. 0m²</p> <p>3. 切削オーバーレイ工： 1,400.0m²</p> <p>4. 区画線（外側線）： L = 400.0m</p> | | | | | |
| 【工事期間】 | 令和4年6月17日～令和4年7月31日 | | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 建設課 | | |
|--|---------------------|-----------|--------|-----|----|
| 事業名 | 町道林下縦線側溝整備工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字元和田地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 4, 5 4 0, 0 0 0 | 落札率 | 96.9% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | アシストアーバン工業（株） | 4,500,000 | | | |
| 2 | （株）金子建設 | 4,400,000 | | | 落札 |
| 3 | 齋藤土木（株） | 4,600,000 | | | |
| 4 | （株）ナガサワ | 4,550,000 | | | |
| 5 | みどり環境建設（株） | 4,500,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>舗装修繕延長 L = 63.0m</p> <p>1. 土工： 一式</p> <p>2. 小型水路工： 300×300×2000 L = 1.0m 250×250×2000 L = 62.0m</p> <p>3. 舗装工： 下層路盤工 A = 27.0㎡ 上層路盤工 A = 32.0㎡</p> <p>4. 仮設工： 一式</p> | | | | | |
| 【工事期間】 | 令和4年6月17日～令和4年8月10日 | | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 建設課 | | |
|--|---------------------|-----------|--------|-----|----|
| 事業名 | 町道町裏寺場線排水設計業務 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字亀岡地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 1, 9 9 3, 0 0 0 | 落札率 | 95.3% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | (有) アオキ調査設計事務所 | 1,980,000 | | | |
| 2 | (株) ケンコン | 1,900,000 | | | 落札 |
| 3 | (株) 光南設計 | 2,000,000 | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>排水設計延長 L = 0.230km</p> <p>1. 測量業務： ・ 路線測量 L = 0.23km ・ 仮BM設置測量 L = 0.23km ・ 縦断測量 L = 0.23km ・ 横断測量 L = 0.23km</p> <p>2. 排水設計業務： ・ 設計延長 L = 0.23km ・ 打ち合わせ 一式</p> | | | | | |
| 【工事期間】 | 令和4年6月17日～令和4年9月30日 | | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | | 担当課 | 総務課 | |
|---|-------------------|-----------|------|--------|-----------|
| 事業名 | 高島町消防団編上げ靴購入事業 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字高島地内（高島町役場） | | 入札方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 2, 8 0 0, 0 0 0 | | 落札率 | 100.0% | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | (株) 大滝商会山形営業所 | 2,850,000 | | | |
| 2 | (株) 三幸ソーイング | 2,925,000 | | | |
| 3 | 日本防災工業（株） | 2,800,000 | | | 落札 |
| 4 | (株) 長谷川ポンプ製作所 | 2,900,000 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 【事業概要】 ・ 購入物品 消防団専用編上げ靴（鋼鉄製先芯、鉄製踏み抜き防止板入り） 500足 ・ メーカー及び商品名 (株) シグナル 消防団専用編上げ靴 | | | | | |
| 【事業期間】 | 令和4年10月21日（納入期限） | | | | |

入札結果報告書

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------|--------|-----|----|
| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 商工観光課 | | |
| 事業名 | 高島町犬猫やすらぎの郷公園整備事業 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字高安地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 4, 3 6 1, 0 0 0 | 落札率 | 94.0% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | 大浦工業（株） | 4,250,000 | | | |
| 2 | （株）金子建設 | 4,200,000 | | | |
| 3 | （有）近野工務店 | 4,100,000 | | | 落札 |
| 4 | （株）高橋建設 | 4,180,000 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【事業概要】</p> <p>○東屋新築工事 A = 14.90㎡</p> <p>1. 仮設工事：一式 2. 基礎工事：一式 3. 木工事：一式</p> <p>4. 屋根板金工事：一式 5. 塗装工事：一式 6. 石工事：一式</p> | | | | | |
| 【事業期間】 | 令和4年6月17日～令和4年8月26日 | | | | |

入札結果報告書

| 入札日 | 令和4年6月15日 | 担当課 | 建設課 | | |
|--|-------------------|---------------------|--------|-----|--------------|
| 事業名 | 町道中島二ツ橋線舗装繕工事 | | | | |
| 事業場所 | 高島町大字中島地内 | 入札方法 | 指名競争入札 | | |
| 予定価格（税抜） | ¥ 8, 6 3 0, 0 0 0 | 落札率 | 52.1% | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 摘要 |
| 1 | アシストアーバン工業（株） | 4,600,000 | | | |
| 2 | （株）金子建設 | 4,500,000 | | | 低入札価格調査の結果落札 |
| 3 | （有）近野工務店 | 4,570,000 | | | |
| 4 | 齋藤土木（株） | 4,650,000 | | | |
| 5 | （株）ナガサワ | 4,550,000 | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| <p>【工事概要】</p> <p>舗装繕延長 L = 200.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土工 一式 ・表層工 A = 1,030.0㎡ ・上層路盤工 A = 1,030.0㎡ ・区画線 L = 400.0m | | | | | |
| 【工事期間】 | | 令和4年6月17日～令和4年7月31日 | | | |