

入札結果報告書

入札日	令和8年5月15日	担当課	上下水道課		
事業名	特環公共下水道枝線工事第1工区				
事業場所	高島町大字深沼地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥4,110,000	落札率	97.3%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）	4,000,000	落札		
2	斎藤土木（株）	4,150,000			
3	（株）高橋建設	4,050,000			
4	みどり環境建設（株）	4,050,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<p>【工事概要】</p> <p>工事延長 L=31.6m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管径 Φ 150mmVU ・管渠工延長 L=30.7m ・1号マンホール設置 N=1箇所 ・公共汚水柵設置 N=1箇所 ・付帯工 N=一式 					
【工事期間】		令和8年5月19日～令和8年7月31日			

入札結果報告書

入札日	令和8年5月15日		担当課	教育総務課	
事業名	和田小学校スクールバス購入事業				
事業場所	高島町大字相森地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥9,028,000	落札率	95.6%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(有)入間モータース	8,629,000	落札		
2	(株)大河原自動車販売	8,680,000			
3	(有)木村モータース	8,650,000			
4	(有)マルワ整備工場	8,675,000			
5	山村自動車(株)	8,650,000			
6					
7					
8					
9					
10					
【事業概要】 マイクロバス1台 (29人乗り) ECO ロング2WD 6速AMT 夏タイヤ バックアイカメラ オートクーラー 運転席サンバイザー					
【納期】	令和9年3月31日				

入札結果報告書

入札日	令和8年5月15日	担当課	教育総務課		
事業名	高島小学校屋内運動場空調設備設置に伴う断熱性確保工事				
事業場所	高島町大字高島地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥68,080,000	落札率	99.9%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	(株) 阿部建設	77,000,000	76,000,000	75,000,000	
2	(株) 矩広佐藤建設	79,800,000	76,000,000	75,100,000	
3	(株) 佐藤工務店	77,600,000	76,300,000	辞退	
4	羽山総合建設 (株)	76,400,000	75,900,000	74,900,000	最低入札者と協議の結果、 68,000千円にて決定
5	ヤマザキ建設 (株)	78,000,000	76,300,000	辞退	
6					
7					
8					
9					
10					
【工事概要】 ・屋根・塗装・軒天井改修工事 1,128.6㎡					
工事期間	契約の日 ～ 令和8年12月28日				

入札結果報告書

入札日	令和8年5月15日		担当課	建設課	
事業名	金原橋補修設計業務				
事業場所	高島町大字金原地内	入札方法	指名競争入札		
予定価格（税抜）	¥7,420,000	落札率	74.99%		
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要
1	大江設計（株）	6,700,000			
2	（株）春日測量設計	5,565,000			
3	（株）ケンコン	5,564,000	低入札価格調査の結果落札		
4	（株）光南設計	7,420,000			
5	新和設計（株）	5,565,000			
6					
7					
8					
9					
10					
【工事概要】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 上部工（床版）補修 ・ 鋼部材再塗装 ・ 伸縮装置（交換） ・ 配水管（桝）交換設計 ・ 橋面防水 ・ 支承補修（防錆） ・ 地覆高欄補修 					
【工事期間】		令和8年5月23日～令和8年8月31日			

入札結果報告書

入札日	令和8年5月15日	担当課	建設課														
事業名	町道一本柳山崎線舗装修繕工事																
事業場所	高島町大字一本柳地内	入札方法	指名競争入札														
予定価格（税抜）	¥15,650,000	落札率	99.0%														
No.	業者名	第1回	第2回	第3回	摘要												
1	(有)近野工務店	15,800,000															
2	(株) 高橋建設	15,700,000															
3	羽山総合建設（株）	15,500,000	落札														
4	みどり環境建設（株）	16,000,000															
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
<p>【工事概要】</p> <p>施工延長 L = 140.0m</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">・切削工 路面切削1,650㎡</td> <td style="width: 33%;">・安全施設工 区画線工 外側線 232m</td> <td style="width: 33%;">矢印：右折 13m</td> </tr> <tr> <td>・舗装工 褥層工 1,650㎡</td> <td>中央線 58m</td> <td>矢印：直進左折 18m</td> </tr> <tr> <td>表層工 1,650㎡</td> <td>車線境界線 30m</td> <td>横断歩道 33m</td> </tr> <tr> <td>路盤工 213㎡</td> <td>停止線 6m</td> <td>グリーンベルト 27㎡</td> </tr> </table>						・切削工 路面切削1,650㎡	・安全施設工 区画線工 外側線 232m	矢印：右折 13m	・舗装工 褥層工 1,650㎡	中央線 58m	矢印：直進左折 18m	表層工 1,650㎡	車線境界線 30m	横断歩道 33m	路盤工 213㎡	停止線 6m	グリーンベルト 27㎡
・切削工 路面切削1,650㎡	・安全施設工 区画線工 外側線 232m	矢印：右折 13m															
・舗装工 褥層工 1,650㎡	中央線 58m	矢印：直進左折 18m															
表層工 1,650㎡	車線境界線 30m	横断歩道 33m															
路盤工 213㎡	停止線 6m	グリーンベルト 27㎡															
【工事期間】	令和8年5月19日～令和8年7月17日																