

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課	上下水道課	
事業名		浄化槽設置工事第 1 工区				
事業場所		高島町大字佐沢地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥1,790,000		落札率	95.0%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(有)近野工務店		1,850,000	1,780,000		
2	齋藤土木（株）		1,850,000	1,750,000		
3	（株）ナガサワ		1,830,000	1,750,000		
4	（株）ハギウダ		1,800,000	1,700,000	落札	
5	ハマダ設備		1,850,000	1,750,000		
6	みどり環境建設（株）		1,850,000	1,750,000		
7						
8						
9						
10						
【事業概要】						
合併処理浄化槽仕様						
高度処理						
・放流水質 BOD 10m g /1以下 T - N 10m g /1以下 S S 10m g /1以下						
・消費電力 5 人槽 定格出力52w以下						
設置基数 5人槽 1 基						
【工期】		令和8年7月17日～令和8年9月10日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課		上下水道課	
事業名		生活排水処理施設整備基本構想改定業務					
事業場所		高畠町内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥5,330,000		落札率		90.1%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	新日本設計（株）東北支社山形事務所		6,200,000				
2	（株）東洋設計事務所山形出張所		5,600,000				
3	（株）日水コン山形事務所		6,770,000				
4	日本水工設計（株）山形事務所		4,800,000	落札			
5	（株）日本水道設計社山形営業所		5,350,000				
6							
7							
8							
9							
10							
【事業概要】							
中和田農業集落排水区域の下水道接続を再検討する							
全体計画面積 1,038ha 事業企画面積 877ha							
【工期】		令和8年 7 月17日～令和9年3月18日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課	上下水道課	
事業名		公共下水道管渠更生工事第 1 工区				
事業場所		高畠町大字高畠地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥3,830,000		落札率	94.0%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	アシストアーバン工業（株）		4,300,000	4,100,000	3,900,000	
2	大浦工業（株）		4,200,000	4,000,000	3,600,000	落札
3	齋藤土木（株）		4,300,000	4,100,000	3,900,000	
4	（株）ナガサワ		4,300,000	4,100,000	3,950,000	
5	羽山総合建設（株）		4,330,000	4,100,000	3,900,000	
6						
7						
8						
9						
10						
【事業概要】 管渠更生工事 ・ Φ250 区間延長 L=42.1m 更生延長 L = 41.2m						
【工期】		令和8年7月17日～令和8年11月25日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課	上下水道課	
事業名		公共下水道事業変更認可業務				
事業場所		高畠町内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥15,710,000		落札率	92.9%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	新日本設計（株）東北支社山形事務所		15,850,000			
2	（株）東洋設計事務所山形出張所		15,300,000			
3	（株）日水コン山形事務所		16,390,000			
4	日本水工設計（株）山形事務所		14,600,000	落札		
5	（株）日本水道設計社山形営業所		15,600,000			
6						
7						
8						
9						
10						
【事業概要】 公共下水道全体計画業務 対象面積 全体計画 1040.1ha 下水道法 879.1ha 都市計画法 710.5ha						
【工期】		令和8年 7 月17日～令和9年3月18日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課	上下水道課	
事業名		町道西北目中川原線他配水管布設替工事				
事業場所		高島町大字高島地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥48,050,000		落札率	99.9%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 金子建設		48,900,000	48,300,000		
2	(有)県南設備工業		48,500,000	48,000,000	落札	
3	(有)近野工務店		48,900,000	48,200,000		
4	(株) ナガサワ		48,640,000	48,200,000		
5	(株) ハギウダ		49,200,000	48,300,000		
6						
7						
8						
9						
10						
【事業概要】						
配水管 DIP-GX Φ250 L=214.5m DIP-GX Φ100 L=15.0m DIP-GX Φ150 L= 8.1m PP Φ 50 L=100.4m 消火栓 既設単口消火栓接続 N＝2基 仮設配管 PP Φ25 L=19.0m 給水管 給水管分岐件数 N=13件						
		令和8年7月17日～令和8年11月24日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課		上下水道課	
事業名		町道高畠大橋線他配水管布設替工事					
事業場所		高畠町大字高畠地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥61,170,000		落札率		99.7%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	(株) 金子建設		61,300,000				
2	(有)県南設備工業		61,830,000				
3	(有)近野工務店		61,500,000				
4	(株) ナガサワ		61,000,000	落札			
5	(株) ハギウダ		61,500,000				
6							
7							
8							
9							
10							
【事業概要】 配水管 DIP-GX Φ250 L=236.0m DIP-GX Φ100 L=6.6m DIP-GX Φ150 L= 8.5m 廃止管充填工 既設DIP Φ150 L=24.0m 仮設配管 PP Φ50 L=135.5m 給水管 給水管分岐件数 N=15件							
【工事期間】		令和8年7月17日～令和8年11月30日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課	上下水道課	
事業名		鴨落橋橋梁添架管布設工事				
事業場所		高畠町大字高畠地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥66,750,000		落札率	99.6%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 金子建設		66,900,000			
2	(有)県南設備工業		66,700,000			
3	(有)近野工務店		66,500,000	落札		
4	(株) ナガサワ		66,750,000			
5	(株) ハギウダ		70,000,000			
6						
7						
8						
9						
10						
【事業概要】						
橋梁添架工						
橋梁添架 保温付ステンレス鋼管200A L=66.9m						
配水管 DIP-GXφ250 L=30.5m						
【工事期間】		令和8年7月17日～令和8年12月14日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年7月15日		担当課	上下水道課	
事業名		第1配水池耐震化診断設計業務				
事業場所		高畠町大字金原地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥13,010,000		落札率	96.1%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回		摘要
1	（株）新光コンサルタント山形事務所		13,000,000			
2	新日本設計（株）東北支社山形事務所		13,300,000			
3	（株）東洋設計事務所山形出張所		13,500,000			
4	（株）日水コン山形事務所		13,500,000			
5	日本水工設計（株）山形事務所		13,500,000			
6	（株）日本水道設計社山形営業所		12,500,000	落札		
7						
8						
9						
10						
【事業概要】						
設計業務 設計協議 N=4 RC配水池耐震診断						
現地調査 目視劣化調査 反発度測定 コンクリートコア採取 はつり調査 鉄筋探査 報告書とりまとめ 室内試験						
地質調査 機械ボーリング 砂・砂質度、礫混り度土砂 標準貫入試験 現場透水試験 室内試験 解析調査						
【工事期間】		令和8年7月17日～令和8年12月18日				