

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年9月15日		担当課	健康子育て課	
事業名		訪問用電気軽自動車リース事業				
事業場所		高畠町大字高畠地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥40,000		落札率	74.3%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	大和リース（株）山形営業所		辞退			
2	（株）トヨタレンタリース山形 赤湯駅前店		35,000			
3	三菱オートリース（株）東北支店		29,700	落札		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
【事業概要】 賃貸借 電気軽自動車 1 台 寒冷地仕様 スタッドレスタイヤ付き ドライブレコーダー 充電ケーブル付き 令和 9 年 3 月 1 日～ 7 年間						
【工期】						

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年9月15日		担当課		総務課	
事業名		令和 8 年度 糠野目小学校防災倉庫設置工事					
事業場所		高島町大字上平柳地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥2,300,000		落札率		86.1%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	荒井金物（株）		1,980,000	落札			
2	（株）大河原工務店		2,300,000				
3	（株）矩広佐藤建設		2,324,000				
4	（株）高喜工務店		2,297,000				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
【事業概要】 物置 1 棟 ヨドコウ LMDS- 7 2 2 9 HW 幅7.297m 高さ2.355m 奥行3.109m							
【工期】		令和8年9月17日～令和8年11月30日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年9月15日		担当課	建設課	
事業名		町道安久津鷺ノ口線舗装修繕工事				
事業場所		高畠町大字上和田地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥13,190,000		落札率	97.9%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 金子建設		13,300,000			
2	(株) 高橋建設		13,180,000			
3	羽山総合建設（株）		13,200,000			
4	福島建設（株）		13,800,000			
5	ヤマザキ建設（株）		13,000,000	落札		
6						
7						
8						
9						
10						
【事業概要】 施工延長 L=220.0m ○舗装打換え工 舗装版切断 24.0m 舗装版破碎 1, 320.0㎡ ○舗装工 不陸整正 1, 360.0㎡ 表層工 1, 320.0㎡ 法面整形 220.0㎡ ○安全施設工 外側線 440.0m 中央線 110.0m ○雑工 側溝清掃 220.0m						
【工期】		令和8年9月17日～令和8年12月11日				

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年9月15日		担当課		建設課	
事業名		町道三軒屋西3号線舗装修繕工事					
事業場所		高畠町大字糠野目地内		入札方法		指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥9,120,000		落札率		98.7%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要	
1	アシストアーバン工業（株）		9,100,000				
2	(有)近野工務店		9,200,000				
3	齋藤土木（株）		9,160,000				
4	（株）高橋建設		9,100,000				
5	ヤマザキ建設（株）		9,000,000	落札			
6							
7							
8							
9							
10							
【事業概要】 施工延長　　L=103.0m ○土工：一式 ○舗装工：下層路盤工　A＝628㎡　　上層路盤工　A=628㎡ 基層　A=628㎡　表層　A=628㎡							
【工期】		令和8年9月17日～令和8年11月30日					

入 札 結 果 報 告 書

入札日		令和8年9月15日		担当課	上下水道課	
事業名		公共下水道管渠更生工事第2工区				
事業場所		高島町大字高島地内		入札方法	指名競争入札	
予定価格（税抜）		¥8,290,000		落札率	93.5%	
No.	業者名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘要
1	(株) 金子建設		7,750,000	落札		
2	(有)近野工務店		7,900,000			
3	(株) 高橋建設		7,800,000			
4	福島建設（株）		8,300,000			
5	みどり環境建設（株）		7,900,000			
6	ヤマザキ建設（株）		8,100,000			
7						
8						
9						
10						
【事業概要】 管渠更生工事 13路線 Φ450 区間延長 L=35.73m 更生延長 L=34.83m						
【工期】		令和8年9月17日～令和8年12月11日				